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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

1 Verschiedenes

1.010 Baustelleneinrichtung und Räumung

für die in allen Teilen zu errichtenden Kabeltrassen.
- örtliche Gegebenheiten und Oberflächen gemeinsam mit
  Vertretern des AG und ggf. Träger der Wegebaulast
begehen
  und begutachten,
- Ergebnisse dokumentieren und ggf. fotografieren,
- Beantragung des Aufgrabescheines,
- Einholung der Planauskünfte weiterer vorhandener
Medien der
  örtlichen Versorger auf dem jeweiligen
Trassenabschnitt,
- verkehrsrechtliche Genehmigungen einholen,
- inkl. aller erforderlichen Gebühren und Aufwände,
- beigestellte Infokarte an die Haushalte verteilen,
- Vorgaben der Aufgrabungsbewilligung umsetzen,
- An- und Abtransport aller für die
Baustellenabwicklung
  erforderlichen Gerätschaften, Maschinen und
Werkzeuge,
- Lagerfläche einrichten,
- Ursprungszustand wieder herstellen,
- reinigen der Baustelle,
- Bauabschnitt nach Möglichkeit am gleichen Tag
fertigstellen.
Inkl. aller erforderlichen Leistungen zur Einrichtung
und Räumung der Baustellen zur Herrichtung der
Gesamttrasse. 

59980 m .............................. ..............................

1.020 Verkehrssicherung

Bereitstellen der verkehrssichernden und regelnden
Maßnahmen während der Baumaßnahmen auf und an Straßen.
Die Baustellen sind so zu betreiben, dass der
motorisierte und nicht motorisierte Verkehr
aufrechterhalten wird.
Die Leistung umfasst den Aufbau- und Umbau, Unterhalt,
und Abbau der zur Verkehrssteuerung erforderlichen
Materialien.
Erforderliche elektrische Beleuchtung. Abschrankungen
und behelfsmäßigen Brücken (Abdeckplatten). 

59980 m .............................. ..............................



Seite 24

Projekt: Bau eines FTTB Breitbandnetzes in den Gemeinden Havetoft, Klappholz, Böklund 

LV-Bezeichnung: Leistungsverzeichnis Los 4 Tiefbau BZV Südangeln Cluster 4

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

1.030 Koordination Hausanschluss

Beinhaltet sämtliche personellen und materiellen
Leistungen, die zur Erschließung der Gebäude
erforderlich sind.
- Teminvereinbarungen mit dem Eigentümer oder Vertreter
des
  Eigentümers,
- Montagemöglichkeiten klären und Hauszuführung
abstimmen,
- Anzahl der Wohneinheiten ermitteln,
- Montageort für Abschlußpunkt des Liniennetzes (APL)
klären,
- Begehungsprotokoll erstellen mit mindestens 2 Fotos,
- Erstellung einer Datenbank für den Tiefbau,
- tägliche Statusrückmeldungen liefern,
- Rückmeldungen bei Bauverzögerungen,
- Schlüssel für POPs und Gebäudezugänge entgegennehmen
  und zurückliefern gegen Quittierungen,

- Baufreiheit schaffen in geringem Umfang (Fahrräder
etc.)
  bis maximal 5 Minuten,
- Baustelle besenrein hinterlassen.
Abrechnung 1-malig je Hausanschluss. Mehrfachanfahrten
aufgrund fehlerhafter Terminkoordination oder
Verspätungen des AN gehen zu Lasten des AN und werden
nicht vergütet.

427 St .............................. ..............................
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1.040 Dokumentation des Trassenverlaufes gem. 2.16 der  
Ausschreibungsunterlage

Die Trasse ist für die exakte Dokumentation
einzumessen. Erstellung der Einmaßskizzen. Einmessen
von Trassenpunkten mittels Entfernungsmesser (Laser),
GPS-Empfänger oder Maßband.
- örtliche Vermessung der Haupttrassen, Verteilstellen
und Muffen,
- Achsenlage und Dimensionierung der Trasse (Breite)
und
  Tiefenlage,
- mit 0,10 m Genauigkeit,
- Angabe der Kabelrohre Bezeichnung, Typ und Abmaße,
- Einzeichnung von Kabelschächten,
- Vermessungen anhand von Bezugspunkten festlegen,
- Anzahl der Messpunkte ausreichend für eine exakte
  Vermessung der Kabelrohranlage,
- Bohrungen und Pressungen als Querschnittsprofil mit
Vermaßung,
- als GIS-Dokumentation gemäß den GIS-Nebenbestimmungen
der
  Version 3.1 vom 1. November 2016,
- Fotodokumentation der Trasse gemäß 2.16 der
Ausschreibung
- Abrechnung nach fertig dokumentierter Trassenlänge.

Übergabe der Dokumentation nach jedem fertigen
Bauabschnitt passend zur  Abschlagsrechnung. Die
Dokumentation ist Grundlage für jede Rechnungsstellung
und Zahlung.

59980 m .............................. ..............................

1.050 Dokumentation Hausanschluss gemäß 2.16 der 
Ausschreibungsunterlage

wie Position zuvor jedoch:
- Vermessung der Hausanschlussleitungen,
- Dokumentation der Art der Hauseinführung,
- Abrechnung pro dokumentierter Hausanbindung,
- Fotodokumentation des Hausanschlusses.

Übergabe der Dokumentation für die realisierten
Hausanschlüsse nach Fertigstellung. Die Dokumentation
ist Grundlage für jede Rechnungsstellung und Zahlung.

427 St .............................. ..............................

Summe 1 Verschiedenes ..............................
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2 Oberflächenarbeiten

Die Oberfläche ist in ausreichender Grabenbreite
aufzunehmen.
Die Abrechnung für das Aufnehmen und Herstellen bezieht
sich auf den Meter bzw. den Quadratmeter.

Das Feinplanum im gesamten Bereich der Ausbaustrecke
nach ZTV Asphalt-StB 12 herzustellen. Verdichtungsgrad
und Verhältniswert der Vervormungsmodule DPr = 103% und
Ev2/Ev1 = 2,2. Ein entsprechender Nachweis ist durch
den AN zu führen. Ev2 mind. 120 MN/qm.

Abgängiges Material ist zu ersetzen und der Transport
ist in die Einheitspreise der jeweiligen OZ mit
einzurechnen. Das Material wird vom Auftragnehmer
geliefert und ggf. zwischengelagert.  Die Abfuhr
erfolgt durch den Auftragnehmer auf eine Deponie. Die
Entsorgungskosten werden vom Auftragnehmer getragen.

Grundsätzlich sind bei Materiallieferungen die
Wiegescheine beizubringen und an den AG zu übergeben.

2.010 Gehwegplattenbelag aufnehmen und wieder herstellen

Befestigte Oberflächen auf Geh- und Radwege aus
Gehwegplatten aus Beton einschließlich Unterbau in der erforderlichen 
Breite
aufnehmen ca. 50cm), säubern und separat seitlich vom Graben -
getrennt vom Aushub - lagern.

Nach erfolgter Verlegung der Kabelkanäle im gesamten
Bereich der aufgenommenen Fläche Unterbau aus Sand oder
Split einbauen, verdichten und Planum herstellen.
Ersatz des verlorenen und beschädigten Materials.
Abfuhr des nicht mehr verwendungsfähigen Materials.

Platten in Reihen verlegen. Fugenbreite 1-3mm. Die
Verlegearbeiten einschl. aller Nebenarbeiten an
Einbauten in der Pflasterfläche nach ZTV Pflaster-StB
06, Platten mit Sand oder Splitt einschlämmen und
abrütteln. Die Kosten für das Material sind in die OZ
mit einzukalkulieren. Überschüssiges Material entfernen
und ebenfalls abfahren.

2000 m .............................. ..............................
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2.020 Beton-Pflaster aufnehmen und wieder herstellen

Befestigte Oberflächen auf Geh- und Radwege aus Betonverbund-,
Waben-, Ziegelpflaster aus Beton einschließlich
Unterbau in der erforderlichen Breite aufnehmen (ca. 50cm), säubern und 
separat seitlich vom
Graben - getrennt vom Aushub - lagern.

Nach erfolgter Verlegung der Leerohre im gesamten
Bereich der aufgenommenen Fläche Unterbau einbauen,
verdichten und Planum herstellen. Ersatz des verlorenen
und beschädigten Materials. Abfuhr des nicht mehr
verwendungsfähigen Materials.

Steine in Reihen verlegen. Fugenbreite 3-5mm. Die
Verlegearbeiten einschl. aller Nebenarbeiten an
Einbauten in der Pflasterfläche nach ZTV Pflaster-StB
06, Pflasterbett aus 2/5 Brechsand-Splittgemisch
herstellen. Dicke in verdichtetem Zustand 4 cm.
Pflaster mit Sand oder Splitt einschlämmen und
abrütteln. Die Kosten für das Material sind in die OZ
mit einzukalkulieren. Überschüssiges Material entfernen
und ebenfalls abfahren.

8000 m .............................. ..............................

2.030 Beton-Pflaster aufnehmen und wieder herstellen

Befestigte Oberflächen auf Fahrbahnen
wie Erschließungs- und Spielstraßen aus Betonverbund-,
Waben-, Ziegelpflaster aus Beton einschließlich
Unterbau in der erforderlichen Breite aufnehmen(ca. 50cm), säubern und 
separat seitlich vom
Graben - getrennt vom Aushub - lagern.

Nach erfolgter Verlegung der Leerohre im gesamten
Bereich der aufgenommenen Fläche Unterbau einbauen,
verdichten und Planum herstellen. Ersatz des verlorenen
und beschädigten Materials. Abfuhr des nicht mehr
verwendungsfähigen Materials.

Steine in Reihen verlegen. Fugenbreite 3-5mm. Die
Verlegearbeiten einschl. aller Nebenarbeiten an
Einbauten in der Pflasterfläche nach ZTV Pflaster-StB
06, Pflasterbett aus 2/5 Brechsand-Splittgemisch
herstellen. Dicke in verdichtetem Zustand 4 cm.
Pflaster mit Sand oder Splitt einschlämmen und
abrütteln. Die Kosten für das Material sind in die OZ
mit einzukalkulieren. Überschüssiges Material entfernen
und ebenfalls abfahren.

600 m .............................. ..............................
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2.040 Naturstein-Pflaster aufnehmen und wieder herstellen

Befestigte Oberflächen auf Geh- und Radwege, Fahrbahnen
wie Erschließungs- und Spielstraßen aus
Natursteinpflaster einschließlich Unterbau in der erforderlichen Breite 
aufnehmen,
säubern und separat seitlich vom Graben - getrennt vom
Aushub - lagern.

Nach erfolgter Verlegung der Leerrohre im gesamten
Bereich der aufgenommenen Fläche Unterbau einbauen,
verdichten und Planum herstellen. Ersatz des verlorenen
und beschädigten Materials. Abfuhr des nicht mehr
verwendungsfähigen Materials.

Steine in Reihen verlegen. Fugenbreite 3-5mm. Die
Verlegearbeiten einschl. aller Nebenarbeiten an
Einbauten in der Pflasterfläche nach ZTV Pflaster-StB
06, Pflasterbett aus 2/5 Brechsand-Splittgemisch
herstellen. Dicke in verdichtetem Zustand 4 cm.
Pflaster mit Sand oder Splitt einschlämmen und
abrütteln. Die Kosten für das Material sind in die OZ
mit einzukalkulieren. Überschüssiges Material entfernen
und ebenfalls abfahren.

100 m .............................. ..............................

2.050 Kleinpflaster aufnehmen und wieder herstellen

Befestigte Oberflächen auf Fahrbahnen für leichte bis
schwere Verkehrsbelastung aus Natur-Kleinsteinpflaster
einschließlich Unterbau in der erforderlichen Breite aufnehmen, säubern und 
separat
seitlich vom Graben - getrennt vom Aushub - lagern.

Nach erfolgter Verlegung der Leerrohre im gesamten
Bereich der aufgenommenen Fläche Unterbau aus Schotter
oder Sand einbauen, verdichten und Planum herstellen.
Ersatz des verlorenen und beschädigten Materials.
Abfuhr des nicht mehr verwendungsfähigen Materials.

Steine in Bögen oder Reihen verlegen. Fugenbreite
3-12mm. Die Verlegearbeiten einschl. aller
Nebenarbeiten an Einbauten in der Pflasterfläche nach
ZTV Pflaster-StB 06, Pflasterbett aus Asphaltbeton
herstellen. Dicke in verdichtetem Zustand 10 cm.
Pflaster mit kunststoffvergütetem schnellhärtendem
Mörtel einschlämmen und Oberfläche gebunden herstellen.
Die Kosten für das Material sind in die OZ mit
einzukalkulieren. Überschüssiges Material entfernen und
ebenfalls abfahren.

100 m .............................. ..............................
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2.060 Pflaster neu herstellen 80 mm

Befestigte Oberflächen auf Geh- und Radwege aus Pflaster
liefern und einbauen einschließlich Unterbau verdichten
und Planum herstellen.

Dicke des Pflasters 8 + cm aus Betonsteinen mit
Vorsatzbeton nach DIN 18501 für Verkehrsflächen mit
einer maximalen Fugenbreite von 5 mm. Steingröße ca.
200*100*80 mm. Kantenausbildung scharfkantig. Granit
hellgrau im Binderverband verlegen. Die Verlegearbeiten
einschl. aller Nebenarbeiten an Einbauten in der
Pflasterfläche nach ZTV Pflaster-StB 06, Pflasterbett
aus 2/5 Brechsand-Splittgemisch herstellen. Dicke in
verdichtetem Zustand 4 cm. Pflaster mit Sand oder
Splitt einschlämmen und abrütteln. Die Kosten für das
Material sind in die OZ mit einzukalkulieren.
Überschüssiges Material entfernen und ebenfalls
abfahren.

liefern und fertig herstellen

50 m² .............................. ..............................

2.070 Pflaster neu herstellen 100 mm

Befestigte Oberflächen auf  Fahrbahnen
wie Erschließungs- und Spielstraßen aus Pflaster
liefern und einbauen einschließlich Unterbau verdichten
und Planum herstellen.

Dicke des Pflasters 8 + cm aus Betonsteinen mit
Vorsatzbeton nach DIN 18501 für Verkehrsflächen mit
einer maximalen Fugenbreite von 5 mm. Steingröße ca.
200*100*100 mm. Kantenausbildung scharfkantig. Granit
hellgrau im Binderverband verlegen. Die Verlegearbeiten
einschl. aller Nebenarbeiten an Einbauten in der
Pflasterfläche nach ZTV Pflaster-StB 06, Pflasterbett
aus 2/5 Brechsand-Splittgemisch herstellen. Dicke in
verdichtetem Zustand 4 cm. Pflaster mit Sand oder
Splitt einschlämmen und abrütteln. Die Kosten für das
Material sind in die OZ mit einzukalkulieren.
Überschüssiges Material entfernen und ebenfalls
abfahren.

liefern und fertig herstellen

50 m² .............................. ..............................
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2.080 Betonbordstein ausbauen und entsorgen

Hochbordstein, Kantenstein, Querbordstein,
Tiefbordstein, Kurvenstein, Übergangsstein, Rand-,
Rinnen- oder Rundbordstein einschl. Betonfundament,
Betonrückenstütze und Unterbau aufnehmen und abfahren.

60 m .............................. ..............................

2.090 Betonbordstein einbauen

Hochbordstein, Kantenstein, Querbordstein,
Tiefbordstein, Kurvenstein, Übergangsstein, Rand-,
Rinnen- oder Rundbordstein einschl. Betonfundament,
Betonrückenstütze liefern und mit Unterbau fachgerecht
einbauen. Das Material inkl. Lieferung ist in den
Einheitspreis der OZ mit einzukalkulieren.

60 m .............................. ..............................

2.100 Wassergebundene Oberflächen

Wassergebundene Wegbefestigung wie Mineralgesmisch bzw. lehmiger 
Deckkies
in vorhandener Dicke ca. 20 cm abtragen und seitlich
lagern. Nach erfolgter Verlegung der Kabelkanäle im
gesamten Bereich der aufgenommenen Fläche wieder
profilgerecht einschl. fehlenden Materials einbauen.
Das Material ist in den Einheitspreis der OZ mit
einzukalkulieren. Überschüssiges Material ist
abzufahren.

100 m² .............................. ..............................

2.110 Betondecke oder Unterbau Ortbeton bis 10 cm

aufbrechen, aufladen, abfahren und an einer vom AN zu
beschaffenden Stelle einschl. evtl. Deponiegebühr
beseitigen. Unterbau mit Tragschicht aus Schotter und Betondecke wieder 
herstellen,  einschl. aller Materiallieferungen.

300 m² .............................. ..............................

2.120 Asphalt schneiden

Asphalt nach Angabe des AG schneiden, Dicke des
Asphalts bis 20 cm inkl. Deck-, Binde- und Tragschicht.
- Inklusive Vorschneiden und
- inklusive Nachschneiden nach Einbau der Grabenfüllung
.

800 m .............................. ..............................
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2.130 Asphalt Beprobung durchführen

Asphalt Beprobung nach Vorgabe durch den Auftraggeber
durchführen.
- Elektronisches Nachweisverfahren,
- Schadstoffanalyse gefährlicher Abfälle,
- Anfertigen einer Dokumentation.
Ausführen und dokumentieren

10 St .............................. ..............................

2.140 Asphalt abtragen und entsorgen

aufbrechen, aufladen, abfahren und an einer vom AN zu
beschaffenden Stelle einschl. evtl. Deponiegebühr
beseitigen.

85 t .............................. ..............................

2.150 Teerhaltiger oder giftiger Asphalt abtragen und entsorgen

aufbrechen, aufladen, abfahren und an einer vom AN zu
beschaffenden Stelle einschl. evtl. Deponiegebühr
beseitigen.
Nach Bedarf Zwischenlagern. Der Nachweis ist dem AG zur
Abrechnung beizubringen.

10 t .............................. ..............................

2.160 Asphalttragschicht wieder herstellen

Unterbau wieder herstellen und verdichten, einschl.
Material liefern und Wiedereinbau der
Asphalttragschicht, inkl. Lieferung aller Materialien.
Inkl. reinigen und mit Voranstrich streichen. Asphalt
verdichten.

- 10 cm AC 32 T N

70 t .............................. ..............................

2.170 Asphaltdeckschicht AC 11

Deckschicht liefern, wieder herstellen, verdichten und
glätten

- 4 cm AC 11 D S bei Durchgangsstraßen

15 t .............................. ..............................
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2.180 Asphaltdeckschicht AC 5

Deckschicht liefern, wieder herstellen, verdichten und
glätten

- 3 cm AC 5 D L bei Fuß- und Radwegen

15 t .............................. ..............................

2.190 Asphaltfugen-Schmelzband

inkl. nachschneiden und fräsen

- in Asphaltfuge herstellen,
- inkl. Schmelzband einbauen
- liefern und einbauen

800 m .............................. ..............................

Summe 2 Oberflächenarbeiten ..............................
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3 Leitungsgraben

Ausschachtarbeiten zur Neuverlegung von Kabelrohren.

Vorwiegend für die Realisierung in Homogenbereichen,
die den ehemaligen Bodenklassen 2 bis einschließlich 5
entsprechen. Andere Homogenbereiche, die den ehemals
höheren Bodenklassen 6 und 7 entsprechen, werden
gesondert vergütet.

Leitungsgraben in der erforderlichen Tiefe ausheben und
seitlich lagern. Abrechnung erfolgt nach Länge des
Kabelgrabens gemessen in der Leitungsachse. Grabentiefe
wird ab Oberkante Rohrgraben nach Abtrag der Bedeckung
gemessen.

Bis 10 cm ober- und unterhalb des Kabelrohres erfolgt
eine Verfüllung mit steinfreiem Sand und anschließender
Verdichtung. Somit ist das Auflager der Kabelrohre und
der Überbau  steinfrei zu realisieren.
Punktauflagerungen sind auszuschließen.

Die Mindestdeckung der Kabelrohre muss generell 0,6 m
betragen. Im Bereich Kreisstraßen, Bushaltestellen und
Strassenqueerung müssen 0,8 m zur fertigen Oberfläche eingehalten 
werden. 
Nach Vorgabe des Straßenbaulastträgers. Im Bereich von Landesstraßen 
sind Überdeckungen von 1,2 m
einzuhalten.

Im Bereich von zu schützendem Wurzelwerk, quer- oder
längs verlaufenden Leitungen oder Kabeln ist der
Kabelgraben evtl. in Handschachtung zu erstellen.
Dieses ist in die Einheitspreise der OZ mit
einzukalkulieren. Erschwernisse durch schwer lösbaren
Böden führen nicht zu Mehrkosten.

Die Verlegung der Kabelrohre muss in trockenen
Baugruben erfolgen. Die offene Wasserhaltung muss durch
den AN aufgebaut, betrieben und abgebaut werden. Die
Kosten für das ausreichende Abpumpen von evtl. Regen-
und Schichtenwasser mittels Tauchpumpe sind in die
Einheitspreise der OZ mit einzukalkulieren.

Der wiederverwendbare Aushub ist seitlich zu lagern und
nach der Verlegung der Kabalrohre oberhalb der Rohre
wieder einzubauen und lagenweise zu verdichten.

Verdrängter Aushub ist vom AN zu entsorgen. Fehlender
Boden, Schotter, Kies oder Sand muss geliefert und
eingebaut werden. Die Kosten für die Entsorgungen und
Nachlieferungen sind in die Einheitspreise der OZ mit
einzurechnen. Das Material ist vom AN in die Position
mit einzukalkulieren.

Vorhandene im Arbeitsbereich freigelegte Kabel oder
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Rohre störungsfrei sichern durch Aufhängen, Abfangen
oder Einbau einer Unterlage. Evtl. aufnehmen seitlich
lagern. Nach Fertigstellung der Kabelkanalanlage sind
die Kabel oder Rohre wieder in die ursprüngliche Lage
einschl. steinfreiem Sand zu verlegen.

Trassenband gelb mit Hinweis auf Glasfaserkabel des 
Breitbandzweckverbandes Südangeln mit schwarzer Aufschrift, 
Abmessungen 40*0,13 mm,
 liefern und ca. 30 cm über Scheitel des Rohres in Erdreich verlegen.

Alle Kabelschutzrohre, Single- oder Micropiperohre sind
beidseitig und unverlierbar zu beschriften. Zudem an
den Einführungen zu den Schächten sowie an
Kreuzungspunkten mit anderen Kabel oder Leerrohren.
Die Beschriftungssystematik wird vom Auftraggeber vorgegeben.

3.010 Suchschacht/Schlitz, herstellen

zur Auffindung und Freilegung von Kabel und Leitungen.
In Bodenklasse 2 bis 5. Aushub nach Bedarf.
Erforderliche Handschachtung ist mit einzukalkulieren.
Anschließend wieder mit dem selben Material verfüllen
und verdichten.

300 m .............................. ..............................
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3.020 Kanalrohrgraben herstellen, 0,6 m Deckung

nach Abtrag des Oberbodens zur Herstellung einer
ausreichenden Grabensohle. Aushubtiefe bis 0,8 m für
eine Mindestüberdeckung von 0,6 m. Breite der Sohle 0,3
m für 1- bis 4-zügige Kanalrohrtrassen Single- oder
Multipiperohr profilgerecht ausheben,
Boden lösen und seitlich lagern. Nicht mehr verwendetes
Material wird entsorgt,die Entsorgungskosten sind in
den Einheitspreis der OZ mit
einzukalkulieren,Bodenklasse 2 bis 5, Grabensohle mit
Sand herstellen und Rohre mit Sand mindestens 0,1 m
abdecken. Arbeiten mit Gerät oder in Handschachtung.
Frostschutzschicht 0,3 m wieder einbauen, rütteln und
verdichten, inkl. Ersatz für  verlorenes Materials.
Planum herstellen und verdichten.

Bis zu vier Kabelrohre Single- und/oder Multipiperohr
verlegen. Single- oder Mehrfachrohr zur Baustelle
transportieren, im offenen Rohrgraben verlegen, inkl.
herstellen von schmutzfreien Muffenübergängen nach
Herstellervorgabe zur Verlängerung. Einziehen in die
Schächte. Gratfreies Schneiden der Rohre. Einhaltung
des maximalen Biegeradius nach Herstellerangaben.
Offene Enden der Single- oder Multipiperohre mit Kappen
gegen Eindringen von Schmutz und Wasser ständig
verschließen.

Trassenband liefern und einbauen. Vorhandene Rohre oder
Kabel in Längs- und/oder Querrichtung sichern und gegen
Beschädigung schützen.

Alle Kabelschutzrohre, Single- oder Micropiperohre sind
beidseitig und unverlierbar zu beschriften. Zudem an
den Einführungen zu den Schächten sowie an
Kreuzungspunkten mit anderen Kabel oder Leerrohren.

14000 m .............................. ..............................

3.030 Kanalrohrgraben herstellen, 0,8 m Deckung

wie Position zuvor jedoch:

Mindestüberdeckung 0,8 m.

22700 m .............................. ..............................

3.040 Kanalrohrgraben herstellen 1,2 m Deckung

wie Position zuvor,

jedoch 1,2 m Deckung.

5600 m .............................. ..............................
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3.050 Zulage Kanalrohrgraben herstellen, BK 6/7

wie Positionen zuvor, 

jedoch Gräben in BK 6 und BK 7, inkl. vorgefundene Findlinge und 
Mauerreste > 0,01 m3, inkl. Entsorgung des Aushubes. Die Deponiekosten 
sind in die OZ mit einzukalkulieren.

100 m .............................. ..............................

3.060 Kanalrohr einpflügen, 1,2 m Deckung

Bis zu vier Single- und/oder Multipiperohr bis DA 65
verlegen. Kabelrohr oder Mehrfachrohr zur Baustelle
transportieren, im Pflugverfahren verlegen, inkl.
herstellen von schmutzfreien Muffenübergängen nach
Herstellervorgabe zur Verlängerung. Einziehen in die
KVZ. Gratfreies Schneiden der Rohre. Einhaltung des
maximalen Biegeradius nach Herstellerangaben. Offene
Enden der Single- oder Multipiperohre mit Kappen gegen
Eindringen von Schmutz und Wasser ständig verschließen.

- Inkl. Demontage und Remontage von Leitpfosten alle 50
m.
- Inkl. Ausbau und wieder Einbau von Verkehrszeichen
mit Betonfundament alle 500 m.
- Trassenband liefern und 30 cm oberhalb der Rohre
einpflügen.
- Alle Single- oder Micropiperohre sind beidseitig und
unverlierbar zu beschriften.
- Zudem an den Einführungen zu den KVZ sowie an
Kreuzungspunkten mit anderen Kabel oder Rohren.
- Pflugstrecke nach Einbringen der Rohre verschließen
und verdichten.
- Überschüssiges Material entsorgen.

2500 m .............................. ..............................
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3.070 Kanalrohrgraben fräsen 0,80 m Deckung

Graben fräsen mit Bodenfräse 130. Kabelsand einbringen
und verdichten.
Bis zu vier Single- und/oder Multipiperohr bis DA 65
verlegen. Kabelrohr oder Mehrfachrohr zur Baustelle
transportieren, im Graben verlegen, inkl. herstellen
von schmutzfreien Muffenübergängen nach
Herstellervorgabe zur Verlängerung. Gratfreies Schneiden der Rohre. 
Einhaltung des
maximalen Biegeradius nach Herstellerangaben. Offene
Enden der Single- oder Multipiperohre mit Kappen gegen
Eindringen von Schmutz und Wasser ständig verschließen.

- Inkl. Demontage und Remontage von Leitpfosten alle 50
m.
- Inkl. Ausbau und wieder Einbau von Verkehrszeichen
mit Betonfundament alle 500 m.
- Trassenband liefern und 30 cm oberhalb der Rohre
einpflügen.
- Alle Single- oder Micropiperohre sind beidseitig und
unverlierbar zu beschriften.
- Zudem an den Einführungen zu den KVZ sowie an
Kreuzungspunkten mit anderen Kabel oder Rohren.
- Frässtrecke nach Einbringen der Rohre verschließen
und verdichten.
- Überschüssiges Material entsorgen.

8000 m .............................. ..............................
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3.080 Kanalrohrgraben fräsen 1,2 m Deckung

Graben fräsen mit Bodenfräse  130cm tief. Kabelsand einbringen
und verdichten.
Bis zu vier Single- und/oder Multipiperohr bis DA 65
verlegen. Kabelrohr oder Mehrfachrohr zur Baustelle
transportieren, im Graben verlegen, inkl. herstellen
von schmutzfreien Muffenübergängen nach
Herstellervorgabe zur Verlängerung. Gratfreies Schneiden der Rohre. 
Einhaltung des
maximalen Biegeradius nach Herstellerangaben. Offene
Enden der Single- oder Multipiperohre mit Kappen gegen
Eindringen von Schmutz und Wasser ständig verschließen.

- Inkl. Demontage und Remontage von Leitpfosten alle 50
m.
- Inkl. Ausbau und wieder Einbau von Verkehrszeichen
mit Betonfundament alle 500 m.
- Trassenband liefern und 30 cm oberhalb der Rohre
einpflügen.
- Alle Single- oder Micropiperohre sind beidseitig und
unverlierbar zu beschriften.
- Zudem an den Einführungen zu den KVZ sowie an
Kreuzungspunkten mit anderen Kabel oder Rohren.
- Frässtrecke nach Einbringen der Rohre verschließen
und verdichten.
- Überschüssiges Material entsorgen.

100 m .............................. ..............................



Seite 39

Projekt: Bau eines FTTB Breitbandnetzes in den Gemeinden Havetoft, Klappholz, Böklund 

LV-Bezeichnung: Leistungsverzeichnis Los 4 Tiefbau BZV Südangeln Cluster 4

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

3.090 Bodenverdrängungsverfahren 130

Kabelkanalrohr bis DA 110 im Bodenverdrängungsverfahren
mit Bohrhammer ortbar verlegen.

Start-, Ziel- bzw. Entlastungsbaugruben inkl. Ein- und
Ausbau sowie die Rohrverlegung in Bodenklasse 2 bis 5
werden nicht gesondert abgerechnet. Abgerechnet wird
nach verlegter Rohrlänge.

Der AN hat vor der Einbringung die örtlichen
Gegebenheiten etwaige vorhandene Versorgungsleitungen
zu prüfen. In die OZ sind die erforderlichen
Nebenleistungen wie Wasserhaltung, Sicherung der
Baugrube und Kabelsicherung mit einzukalkulieren.
Beschädigungen oder Verformungen an der Oberfläche sind
fachtechnisch wieder herzustellen. Die zusätzlichen
Kosten werden nicht gesondert vergütet.

Mindestrohrdeckung 1,2 m. Nach der Durchörterung ist
das Single- oder Multipiperohr einzuziehen. Die
Abrechnung bezieht sich auf die Netto-Presslänge. Inkl.
aller erforderlichen Geräte und Betriebsmitteln.

Erforderliche Rohrverbindungen herstellen, Sichern und
ggf. umverlegen oder neuverlegen von Fremdleitungen,
Suchschachtungen im Bereich der Fremdleitungen.
Flurschäden sowie die erforderliche Wiederherstellung
der Oberflächen im Gruben und Arbeitsbereich ist
Bestandteil der OZ und in den Einheitspreis mit
einzukalkulieren. Weiterhin ist im Bereich der Gruben
ein Verdichtungsnachweis zu erbringen, zu dokumentieren
und dem AG zu übergeben. Es erfolgt kein gesonderter
Zuschlag für Wasserhaltungen im Grabenbereich.

Erforderliche Verbauarbeiten und die damit evtl.
verbundenen Statiken. Die An- und Ablieferung von
Materialien zum Verwendungsort oder Lager ist Sache des
AN und sind in die OZ mit einzukalkulieren.

2500 m .............................. ..............................
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3.100 Bodenverdrängungsverfahren 80

Kabelkanalrohr bis DA 75 im Bodenverdrängungsverfahren
mit Bohrhammer ortbar verlegen.

Start-, Ziel- bzw. Entlastungsbaugruben inkl. Ein- und
Ausbau sowie die Rohrverlegung in Bodenklasse 2 bis 5
werden nicht gesondert abgerechnet. Abgerechnet wird
nach verlegter Rohrlänge.

Der AN hat vor der Einbringung die örtlichen
Gegebenheiten etwaige vorhandene Versorgungsleitungen
zu prüfen. In die OZ sind die erforderlichen
Nebenleistungen wie Wasserhaltung, Sicherung der
Baugrube und Kabelsicherung mit einzukalkulieren.
Beschädigungen oder Verformungen an der Oberfläche sind
fachtechnisch wieder herzustellen. Die zusätzlichen
Kosten werden nicht gesondert vergütet.

Mindestrohrdeckung 0,8 m. Nach der Durchörterung ist
das Single- oder Multipiperohr einzuziehen. Die
Abrechnung bezieht sich auf die Netto-Presslänge. Inkl.
aller erforderlichen Geräte und Betriebsmitteln.

Erforderliche Rohrverbindungen herstellen, Sichern und
ggf. umverlegen oder neuverlegen von Fremdleitungen,
Suchschachtungen im Bereich der Fremdleitungen.
Flurschäden sowie die erforderliche Wiederherstellung
der Oberflächen im Gruben und Arbeitsbereich ist
Bestandteil der OZ und in den Einheitspreis mit
einzukalkulieren. Weiterhin ist im Bereich der Gruben
ein Verdichtungsnachweis zu erbringen, zu dokumentieren
und dem AG zu übergeben. Es erfolgt kein gesonderter
Zuschlag für Wasserhaltungen im Grabenbereich.

Erforderliche Verbauarbeiten und die damit evtl.
verbundenen Statiken. Die An- und Ablieferung von
Materialien zum Verwendungsort oder Lager ist Sache des
AN und sind in die OZ mit einzukalkulieren.

3000 m .............................. ..............................



Seite 41

Projekt: Bau eines FTTB Breitbandnetzes in den Gemeinden Havetoft, Klappholz, Böklund 

LV-Bezeichnung: Leistungsverzeichnis Los 4 Tiefbau BZV Südangeln Cluster 4

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

3.110 Bodenverdrängungsverfahren 50

Kabelkanalrohr bis DA 30 im Bodenverdrängungsverfahren
mit Bohrhammer ortbar verlegen.

Start-, Ziel- bzw. Entlastungsbaugruben inkl. Ein- und
Ausbau sowie die Rohrverlegung in Bodenklasse 2 bis 5
werden nicht gesondert abgerechnet. Abgerechnet wird
nach verlegter Rohrlänge.

Der AN hat vor der Einbringung die örtlichen
Gegebenheiten etwaige vorhandene Versorgungsleitungen
zu prüfen. In die OZ sind die erforderlichen
Nebenleistungen wie Wasserhaltung, Sicherung der
Baugrube und Kabelsicherung mit einzukalkulieren.
Beschädigungen oder Verformungen an der Oberfläche sind
fachtechnisch wieder herzustellen. Die zusätzlichen
Kosten werden nicht gesondert vergütet.

Mindestrohrdeckung 0,6 m. Nach der Durchörterung ist
das Single- oder Multipiperohr einzuziehen. Die
Abrechnung bezieht sich auf die Netto-Presslänge. Inkl.
aller erforderlichen Geräte und Betriebsmitteln.

Erforderliche Rohrverbindungen herstellen, Sichern und
ggf. umverlegen oder neuverlegen von Fremdleitungen,
Suchschachtungen im Bereich der Fremdleitungen.
Flurschäden sowie die erforderliche Wiederherstellung
der Oberflächen im Gruben und Arbeitsbereich ist
Bestandteil der OZ und in den Einheitspreis mit
einzukalkulieren. Weiterhin ist im Bereich der Gruben
ein Verdichtungsnachweis zu erbringen, zu dokumentieren
und dem AG zu übergeben. Es erfolgt kein gesonderter
Zuschlag für Wasserhaltungen im Grabenbereich.

Erforderliche Verbauarbeiten und die damit evtl.
verbundenen Statiken. Die An- und Ablieferung von
Materialien zum Verwendungsort oder Lager ist Sache des
AN und sind in die OZ mit einzukalkulieren.

1500 m .............................. ..............................
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*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

3.120 Horizontalspülbohrung

Kabelkanalrohr im Horizontalspülbohrverfahren verlegen.

Start-, Ziel- bzw. Entlastungsbaugruben inkl. Ein- und
Ausbau sowie die Rohrverlegung in Bodenklasse 2 bis 5
werden nicht gesondert abgerechnet. Abgerechnet wird
nach verlegter Rohrlänge bis zum Anschluss an die vorh.
Leitung.

Der AN hat vor der Bohrung die örtlichen Gegebenheiten
etwaige vorhandene Versorgungsleitungen zu prüfen.
Sondierung von Gewässertiefen. In die OZ sind die
erforderlichen Nebenleistungen wie Wasserhaltung,
Sicherung der Baugrube und Kabelsicherung mit
einzukalkulieren. Beschädigungen oder Verformungen an
der Oberfläche sind fachtechnisch wieder herzustellen.
Die zusätzlichen Kosten werden nicht gesondert
vergütet.

Mindestrohrdeckung in Rad- oder Fußweg 0,6 m in den
Fahrwegen 0,8 m. Nach der Durchpressung ist das Single-
oder Multipiperohr einzuziehen. Die Abrechnung bezieht
sich auf die Netto-Bohrlänge. Inkl. aller
erforderlichen Geräte und Betriebsmitteln.

Erforderliche Rohrverbindungen herstellen,
Erstellen der gesteuerten Pilotbohrung in den
erforderlichen Tiefenlagen, aufweiten der Pilotbohrung
auf die zum Einsatz kommenden Rohre, Einbringen der
Schutzrohre, verfüllen der Hohlräume mit Betonit,
Entsorgung der überschüssigen Bohrsuspension.
Dokumentation der Verlegetiefen in Abständen von 3 m
(Bohrprotokoll) Bereitstellung der erforderlichen
Wassermengen. Sichern und ggf. umverlegen oder
neuverlegen von Fremdleitungen, Suchschachtungen im
Bereich der Fremdleitungen. Flurschäden sowie die
erforderliche Wiederherstellung der Oberflächen im
Gruben und Arbeitsbereich ist Bestandteil der OZ und in
den Einheitspreis mit einzukalkulieren. Weiterhin ist
im Bereich der Gruben ein Verdichtungsnachweis zu
erbringen, zu dokumentieren und dem AG zu übergeben. Es
erfolgt kein gesonderter Zuschlag für Wasserhaltungen
im Grabenbereich.

Erforderliche Verbauarbeiten und die damit evtl.
verbundenen Statiken. Die An- und Ablieferung von
Materialien zum Verwendungsort oder Lager ist Sache des
AN und sind in die OZ mit einzukalkulieren.

300 m .............................. ..............................
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*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

3.130 Kabelrohr an Brückenübergang befestigen

Kabelrohr aus rostfreiem Stahl ca. DA 110 an vorhandene Brücken 
befestigen.
Inkl. V4A-Rohrschellen und erforderliche Bohrungen.

Kabelrohr mit 110 mm Durchmesser liefern, zur
Baustelle transportieren und fertig verbauen.

300 m .............................. ..............................

3.140 Microrohr in vorhandene Kabelschutzrohre einziehen

Bis zu 5 Microrohre 7 bis 16 mm gleichzeitig in
vorhandenes Leerrohr einziehen oder einblasen.

295 m .............................. ..............................
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3.150 Straßenquerungen als Pressung

Kabel Schutzrohr aus Stahl bis zu 130mm im Press oder Bohrpressverfahren 
unter der Landesstraße liefern und verlegen.

Ausführung  mit Stahlschutzrohr DN125 im verdrängungsfreiem Verfahren 
gem. Arbeitsblatt DWA-A 125 und entsprechend DIN 18319.

Der AN hat vor der Pressung die örtlichen Gegebenheiten etwaige 
vorhandene Versorgungsleitungen zu prüfen. Sondierung von 
Gewässertiefen. In die OZ sind die erforderlichen Nebenleistungen wie 
Wasserhaltung, Sicherung der Baugrube und Kabelsicherung mit 
einzukalkulieren. Beschädigungen oder Verformungen an der Oberfläche 
sind fachtechnisch wieder herzustellen. Die zusätzlichen Kosten werden 
nicht gesondert vergütet.

Mindestrohrdeckung in 1,2 m. Nach der Durchpressung ist das Single- oder 
Multipiperohr einzuziehen. Die Abrechnung bezieht sich auf die 
Netto-Presslänge. Inkl. aller erforderlichen Geräte und Betriebsmitteln.

Erforderliche Rohrverbindungen herstellen, erstellen der Durchpressung in 
den erforderlichen Tiefenlagen, Einbringen der Schutzrohre, Dokumentation 
der Verlegetiefen, Sichern und ggf. Umverlegen oder Neuverlegen von 
Fremdleitungen, Suchschachtungen im Bereich der Fremdleitungen, 
Flurschäden. 

Erforderliche Verbauarbeiten und die damit evtl. verbundenen Statiken. Die 
An- und Ablieferung von Materialien zum
Verwendungsort oder Lager ist Sache des AN und sind in die OZ mit 
einzukalkulieren.

Die Menge ergibt sich aus ca. 6 Teilmengen zu je 10m.

180 m .............................. ..............................
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3.160 Start und Zielgrube für die Stahlrohrpressung

Start- und Zielgrube für jeweils eine Stahlrohrpressung unter der 
Landesstraße herstellen und nach der Pressung wieder zu verfüllen und 
verdichten.

In die OZ sind die erforderlichen Nebenleistungen wie Wasserhaltung, 
Sicherung der Baugrube und Kabelsicherung mit einzukalkulieren. 
Beschädigungen oder Verformungen an der Oberfläche sind fachtechnisch 
wieder herzustellen. Die zusätzlichen Kosten werden nicht gesondert 
vergütet.

Suchschachtungen im Bereich der Fremdleitungen, Flurschäden sowie die 
erforderliche Wiederherstellung der Oberflächen im Gruben und 
Arbeitsbereich ist Bestandteil der OZ und in den Einheitspreis mit 
einzukalkulieren. Weiterhin ist im Bereich der Gruben ein 
Verdichtungsnachweis zu erbringen, zu dokumentieren und dem AG zu 
übergeben. Es erfolgt kein gesonderter Zuschlag für Wasserhaltungen im 
Grubenbereich.

Erforderliche Verbauarbeiten und die damit evtl. verbundenen Statiken. Die 
An- und Ablieferung von Materialien zum
Verwendungsort oder Lager ist Sache des AN und sind in die OZ mit 
einzukalkulieren.

12 St .............................. ..............................

3.170 Verdichtungsprüfung

Nach ausdrücklicher Anweisung des AG. Zur
Qualitätssicherung von einem anerkannten Labor
durchführen lassen. Einschl. sämtlicher erforderlicher
Meßgeräte. Vorbereiten der Messstelle und anschließen
des Verfüllen.
Das Ergebnis der Prüfung ist dem AG sofort zu
übergeben.
Werden die erforderlichen Werte nicht eingehalten,
trägt der AN die Kosten für die Messung und der
Nachweis zur Eingrenzung der mangelhaften Leistung ist
zu erbringen.

20 St .............................. ..............................

Summe 3 Leitungsgraben ..............................
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4 Gebäudeanbindung

4.010 Hausanschluß herstellen bis 20 m

Hausanschluss in der Ausführung gemäß Absprache mit dem
jeweiligen Hauseigentümer fertig herstellen, mit einer durchschnittlichen
Länge  von 20 m von der Trasse im Öffentlichen
Grund bis in das Haus hinein.

Verdrängungsvortrieb durch Bodenverdrängungshammer (wie
mit Rakete oder ähnlichem). In dieser OZ ist das
Stahlrohr mit Spitze in den Einheitspreis einzurechnen.
Start-, Ziel- bzw. Entlastungsbaugruben inkl. Ein- und
Ausbau sowie die Rohrverlegung in Bodenklasse 2 bis 5
werden nicht gesondert abgerechnet. Der AN hat vor der
Pressung die örtlichen Gegebenheiten etwaige vorhandene
Versorgungsleitungen zu prüfen. In die OZ sind die
erforderlichen Nebenleistungen wie Wasserhaltung,
Sicherung der Baugrube und des Verkehrs, Kabelsicherung
mit einzukalkulieren. Beschädigungen oder Verformungen
an der Oberfläche sind fachtechnisch wieder
herzustellen. Die zusätzlichen Kosten werden nicht
gesondert vergütet. Mindestrohrdeckung 0,6 m. Nach der
Durchpressung ist das Kabelrohr oder Micropiperohr
einzuziehen.

Falls der Hausanschluss nicht im
Bodenverdrängungsverfahren gebaut werden kann, ist der
Anschluss in offener Bauweise mit 0,6 m Überdeckung
herzustellen. Dabei ist die vorgefundene Oberfläche
aufzunehmen und fachgerecht wieder zu schließen.

Inklusive Durchbruch als Bohrung, in Beton oder
Mauerwerk mit Putz, Durchmesser 30 - 40 mm, Wandstärke
bis 0,8 m, mit Diamantbohrer bohren, inkl.
Schmutzabdeckung und Schmutzbeseitigung durch den AN,
Bohrreste sind durch den AN zu entsorgen.

Kabeldurchführung inkl. Futterrohr zur Einführung des
Mikrorohres als gas- und wasserdichte Abdichtung
liefern und einbauen. Ausführung als selbstverpressende
Mauerdurchführung, inkl. Microrohr einführen.
Durchbruch bei Wandstärken größer 0,5 m beidseitig
abdichten, mit Zementmörtel abdichten, inkl. liefern
und einbauen.

Für oberirdische Durchführung ist an der Außenwand ein
Steigerohr DN 20 mm mit Schellen als zusätzliches
Schutzrohr zu montieren. Alu-Steck-Rohr aus druckfestem
Aluminium, verzinktem Stahl oder Edelstahl korrossionsbeständig inkl. 
Rohrbogen
herstellen. Rohr und Befestigungsmaterialien sind in
die OZ mit einzukalkulieren. Hauseinführung außen mit
Foto dokumentieren.

Herstellen von schmutzfreien Muffenverlängerungen.
Öffnen/schneiden der Mantelrohre (Multipiperohre) in
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der Haupttrasse, gratfreies Schneiden der Microrohre.
Einhaltung des maximalen Biegeradius nach
Herstellerangaben. Offenes Ende des weiterführenden
Microrohres verschließen. Ständigen Verschluss der
Microrohre gegen Schmutz und Wasser muss vom AN
gewährleistet werden. Die Kosten sind in die OZ mit
einzukalkulieren.

Verlegung Microrohr für Hausanschluss inkl.
Abzweigstelle herstellen. Microrohr mit einem
Durchmesser von ca. 7 mm vom Lager des AN zur Baustelle
transportieren,  zum Gebäude und durch
die Hauseinführung verlegen. Einhaltung des maximalen
Biegeradius nach Herstellerangaben. Offenes Ende des
weiterführenden Microrohres verschließen. Ständigen
Verschluss der Microrohre gegen Schmutz und Wasser muss
vom AN gewährleistet werden. Die Kosten sind in die OZ
mit einzukalkulieren. Micropiperohr bis ca. 2 m im
Gebäude verlegen und fachtechnisch mit Schellen
befestigen.

250 St .............................. ..............................
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4.020 Hausanschluß mit Straßendurchpressung herstellen bis 30 m

Hausanschluss in der Ausführung gemäß Absprache mit dem jeweiligen 
Hauseigentümer fertig herstellen, mit einer durchschnittlichen Länge von 30 
m von der Trasse im Öffentlichen Grund bis in das Haus hinein. Einzelne 
Anschlüsse können kürzer oder länger sein.

Verdrängungsvortrieb durch Bodenverdrängungshammer (wie mit Rakete 
oder ähnlichem) zur Anbindung an die Rohrtrasse an der 
gegenüberliegenden Strassenseite. In dieser OZ ist das Schutzrohr für das 
10mm Microröhrchen für die Strassenqueerung (ca. 10m) in den 
Einheitspreis einzurechnen. Start-, Ziel- bzw. Entlastungsbaugruben inkl. 
Ein- und Ausbau sowie die Rohrverlegung in Bodenklasse 2 bis 5 werden 
nicht gesondert abgerechnet. Der AN hat vor der Pressung die örtlichen 
Gegebenheiten etwaige vorhandene Versorgungsleitungen zu prüfen. 
Beschädigungen oder Verformungen an deren Oberfläche  sind 
fachtechnisch wieder herzustellen. Die zusätzlichen Kosten werden nicht 
gesondert vergütet. Mindestrohrdeckung 0,8 m. Nach der Durchpressung ist 
das Kabelrohr oder Micropiperohr einzuziehen.

Falls der Hausanschluss nicht im
Bodenverdrängungsverfahren gebaut werden kann, ist der
Anschluss auf dem Privatgrundstück in offener Bauweise mit 0,6 m 
Überdeckung herzustellen. Dabei ist die vorgefundene Oberfläche
aufzunehmen und fachgerecht wieder zu schließen.

Inklusive Durchbruch als Bohrung, in Beton oder  Mauerwerk mit Putz, 
Durchmesser 30 - 40 mm, Wandstärke bis 0,8 m, mit Diamantbohrer bohren, 
inkl. Schmutzabdeckung und Schmutzbeseitigung durch den AN, Bohrreste 
sind durch den AN zu entsorgen.

Kabeldurchführung inkl. Futterrohr zur Einführung des Mikrorohres als gas- 
und wasserdichte Abdichtung liefern und einbauen. Ausführung als 
selbstverpressende Mauerdurchführung, inkl. Microrohr einführen. 
Durchbruch bei Wandstärken größer 0,5 m beidseitig abdichten, mit 
Zementmörtel abdichten, inkl. liefern und einbauen.

Für oberirdische Durchführung ist an der Außenwand ein Steigerohr DN 20 
mm mit Schellen als zusätzliches Schutzrohr zu montieren. Alu-Steck-Rohr 
aus druckfestem Aluminium korrossionsbeständig inkl. Rohrbogen herstellen. 
Rohr und Befestigungsmaterialien sind in die OZ mit einzukalkulieren. 
Hauseinführung außen mit Foto dokumentieren.

Herstellen von schmutzfreien Muffenverlängerungen. Öffnen/schneiden der 
Mantelrohre (Multipiperohre) in der Haupttrasse, gratfreies Schneiden der 
Microrohre. Einhaltung des maximalen Biegeradius nach Herstellerangaben. 
Offenes Ende des weiterführenden Microrohres verschließen. Ständigen 
Verschluss der Microrohre gegen Schmutz und Wasser muss vom AN 
gewährleistet werden. Die Kosten sind in die OZ mit einzukalkulieren.
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Verlegung Microrohr für Hausanschluss inkl. Abzweigstelle herstellen. 
Microrohr mit einem Durchmesser von ca. 10 mm vom Lager des AN zur 
Baustelle transportieren, im offenen Rohrgraben zum Gebäude durch die 
Hauseinführung verlegen. Einhaltung des maximalen Biegeradius nach 
Herstellerangaben. Offenes Ende des weiterführenden Microrohres 
verschließen. Ständigen Verschluss der Microrohre gegen Schmutz und 
Wasser muss vom AN gewährleistet werden. Die Kosten sind in die OZ mit 
einzukalkulieren. Micropiperohr bis ca. 2 m im Gebäude verlegen und 
fachtechnisch mit Schellen befestigen.

177 St .............................. ..............................

4.030 Zulage für Überlänge der durchnittlichen Hausanschlußlängen

Zulage für jeden zusätzlichen Streckenmeter der über der Gesamtlänge aller 
Hausanschüsse geteilt durch die Anzahl der Hausanschlüsse liegt.

Abgerechnet werde die Meter die die durchschnittliche Länge von 20m 
überschreiten, multipliziert mit der Anzahl Hausanschlüsse.

- als Zulage für die LV-Position 04.010.

500 m .............................. ..............................

4.040 Zulage für Überlänge der durchnittlichen Hausanschlußlängen

Zulage für jeden zusätzlichen Streckenmeter der über der Gesamtlänge aller 
Hausanschüsse geteilt durch die Anzahl der Hausanschlüsse liegt.

Abgerechnet werde die Meter die die durchnittliche Länge von 30m 
überschreiten multipliziert mit der Anzahl Hausanschlüsse.

- als Zulage für die LV-Position  04.020.

500 m .............................. ..............................

4.050 Zulage nachträglicher Hausanschluss zur Pos. 04.010

Zulage für den Aufwand bei nachträglicher Hausanbindung
nach Abschluss der Bauarbeiten in der Straße. Inkl. An- und Abfahrten
sowie aller notwendigen Arbeiten inkl. Dokumentation.
Grabearbeiten an der Haupt- und Nebentrasse
entsprechend vorstehender Positionen abrechnen.

1 St .............................. ..............................
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4.060 Zulage nachträglicher Hausanschluss zur Pos. 04.020

Zulage für den Aufwand bei nachträglicher Hausanbindung
nach Abschluss der Bauarbeiten in der Straße. Inkl. An- und Abfahrten
sowie aller notwendigen Arbeiten inkl. Dokumentation.
Grabearbeiten an der Haupt- und Nebentrasse
entsprechend vorstehender Positionen abrechnen.

1 St .............................. ..............................

Summe 4 Gebäudeanbindung ..............................
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5 Kunststoffleerrohre

5.010 Leerrohr DN 125

Kabelschutzrohr

- aus HD-PE-Kunststoff nach DIN 9969,
- außen glatt, innen gerieft,
- Belastbarkeit bis 10 bar,
- Außendurchmesser 125 mm,
- Innendurchmesser ca. 110 mm.

liefern

2500 m .............................. ..............................

5.020 Leerrohr DN 63

Kabelschutzrohr

- aus HD-PE-Kunststoff nach DIN 9969,
- außen glatt, innen gerieft,
- Belastbarkeit bis 10 bar,
- Außendurchmesser ca. 75 mm,
- Innendurchmesser ca. 63  mm.

liefern

3000 m .............................. ..............................

5.030 Microröhrchen 10 mm

FTTX-Anschlußrohr

- geeignet für die Erdverlegung,
- Außendurchmesser 10 mm,
- Innendurchmesser ca. 6 mm,
- Material PE in HD, innen gerieft,
- zum Einblasen optimal geeignet.

liefern

9400 m .............................. ..............................
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5.040 Rohrverband 14 x 10/6mm

Verband aus Microröhrchen

- für die direkte Erdverlegung,
- zum Einpflügen geeignet,
- verschiedenfarbige Röhrchen,
- Farben nach Materialkonzept des Bundes,
- 14 Stück mit jeweils 10/6 mm,
- Innendurchmesser 6 mm, innen gerieft,
- steifes Mantelrohr.

liefern

61000 m .............................. ..............................

5.050 Rohrverband 7 x 16

Verband aus Microröhrchen

- für die direkte Erdverlegung,
- zum Einpflügen geeignet,
- verschiedenfarbige Röhrchen,
- Farben nach Materialkonzept des Bundes,
- 7 Stück mit jeweils 16 mm,
- Innendurchmesser 12 mm, innen gerieft,
- steifes Mantelrohr.

liefern

24600 m .............................. ..............................

Summe 5 Kunststoffleerrohre ..............................
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6 Schächte / KVZ

6.010 Sockel mit Bodenplatte für Kabelverzweiger KVZ 82 einbauen 

Oberflächenaufbruch herstellen. Der Aufbruch wird nicht
gesondert vergütet und ist in den Einheitspreis der OZ
mit einzukalkulieren.
Baugrube ausreichend für Bodenplatte KVZ 82 
herstellen und seitlich lagern. Bodenklasse 2 bis 5.

Die Bodenplatte ist zur und innerhalb der Baustelle zu
transportieren. Die Kosten für den Transport sind in
die OZ mit einzukalkulieren.

Kies- Sandgemisch oder Beton als Sohle einbringen.
Erforderliche Aussparungen für die Kabelleerrohre
herstellen. Einbau der Bodenplatte nach
Herstellerangaben. Enden der Kabelkanalrohre in die
Bodenplatte einführen. Bis zu 8 Rohrenden (ca. 50mm Durchmesser) nach 
Vorgabe des AG unverlierbar beschriften und gegen Wasser und Staub
verschließen.

Nach Einbau wieder verfüllen. Verdrängter Aushub ist
vom AN zu entsorgen. Fehlender Boden muss geliefert und
eingebaut werden. Die Kosten für die Entsorgungen und
Nachlieferungen sind in die OZ mit einzurechnen.

Sorgfältiges Anpassen an die vorhandene Oberfläche.
Inkl. sämtlicher erforderlicher Materialien.

21 St .............................. ..............................
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6.020 Sockel mit Bodenplatte für MFG 12 einbauen

Oberflächenaufbruch herstellen. Der Aufbruch wird nicht
gesondert vergütet und ist in den Einheitspreis der OZ
mit einzukalkulieren.
Baugrube ausreichend für Bodenplatte MFG 12 
herstellen und seitlich lagern. Bodenklasse 2 bis 5.

Die Bodenplatte ist zur und innerhalb der Baustelle zu
transportieren. Die Kosten für den Transport sind in
die OZ mit einzukalkulieren.

Kies- Sandgemisch oder Beton als Sohle einbringen.
Erforderliche Aussparungen für die Kabelleerrohre
herstellen. Einbau der Bodenplatte nach
Herstellerangaben. Enden der Kabelkanalrohre in die
Bodenplatte einführen. bis zu 6 Rohrenden (ca. 50mm Durchmesser) nach 
Vorgabe des AG unverlierbar beschriften und gegen Wasser und Staub
verschließen.

Nach Einbau wieder verfüllen. Verdrängter Aushub ist
vom AN zu entsorgen. Fehlender Boden muss geliefert und
eingebaut werden. Die Kosten für die Entsorgungen und
Nachlieferungen sind in die OZ mit einzurechnen.

Sorgfältiges Anpassen an die vorhandene Oberfläche.
Inkl. sämtlicher erforderlicher Materialien.

2 St .............................. ..............................

Summe 6 Schächte / KVZ ..............................
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7 Kleinteile

7.010 Steigerohr Aluminium

für Montage an der Außenwand

- an die Wand andübeln,
- inklusive Hauseinführung oberirdisch,
- inklusive Abdeckung für die Hauseinführung.

liefern

10 St .............................. ..............................

7.020 Endstopfen 10 mm

permanenter Endstopfen

- für Microröhrchen 10 mm, gas- und wasserdicht,
- lösen durch entfernen des Sicherungsringes.

liefern

600 St .............................. ..............................

7.030 Endstopfen 16 mm

wie Position zuvor,

- jedoch für Microröhrchen 16 mm,

liefern

100 St .............................. ..............................

7.040 Einzelzugabdichtung 10 mm

teilbare Einzelzugabdichtung

- für Microröhrchen 10 mm,
- teilbar, gas- und wasserdicht,
- inklusive Knickschutz für die Glasfaserkabel,
- Abdichtung zum Microkabel.

liefern

600 St .............................. ..............................
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7.050 Einzelzugabdichtung 16 mm

wie Position zuvor

- jedoch für Microröhrchen 16 mm,

liefern

100 St .............................. ..............................

7.060 Doppelsteckmuffe 10 mm

permanente Doppelsteckmuffe

- für Microröhrchen 10 mm,
- gas- und wasserdicht,
- lösen durch entfernen der Sicherungsringe.

liefern

800 St .............................. ..............................

7.070 Doppelsteckmuffe 16 mm

wie Position zuvor

- jedoch für Microröhrchen 16 mm,

liefern

140 St .............................. ..............................

7.080 Doppelsteckmuffe 125 mm

permanente Doppelsteckmuffe

- für Kabelschutzrohr 125 mm,
- gas- und wasserdicht verschraubbar,
- lösen durch entfernen der Verschraubung.

liefern

5 St .............................. ..............................

7.090 Kugelmarker

bis 1,5 m Tiefe ortbar

liefern und nach Absprache mit dem Auftraggeber einbauen

200 St .............................. ..............................
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Summe 7 Kleinteile ..............................
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8 Verrechnungssätze

8.010 Verrechnungssatz Bauvorarbeiter

Im Stundenlohn sind Arbeiten nur auf besondere
Anordnung dem AG auszuführen, geleistete
Lohnstunden werden vergütet mit den angebotenen
Verrechnungssätzen, in die alle Lohn und Gehaltskosten,
Gemeinkostenanteile sowie Wegegelder einzurechnen sind.
Zuschläge für Nacht-, Sonntags und Feiertagsarbeit sind
nicht mit einzubeziehen. Unterschriebene
Stundennachweise sind der Bauleitung wöchentlich
vorzulegen.

8 h .............................. ..............................

8.020 Verrechnungssatz Baufacharbeiter

wie Position zuvor jedoch Verrechnungssatz für
Baufacharbeiter.

8 h .............................. ..............................

8.030 Verrechnungssatz Mini-Bagger, inkl. Personal

Arbeiten nur auf besondere Anordnung des AG
auszuführen. Der Verrechnungssatz umfasst sämtliche
Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere
Gerätevorhalte- und  Betriebsstoffkosten sowie
sämtliche Zuschläge einschl. der Kosten für das
Bedienpersonal. Vergütet werden die tatsächlich
geleisteten Arbeitsstunden.

8 h .............................. ..............................

Summe 8 Verrechnungssätze ..............................
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OZ Zusammenstellung Summe EUR

1 Verschiedenes ..............................

2 Oberflächenarbeiten ..............................

3 Leitungsgraben ..............................

4 Gebäudeanbindung ..............................

5 Kunststoffleerrohre ..............................

6 Schächte / KVZ ..............................

7 Kleinteile ..............................

8 Verrechnungssätze ..............................
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Summe Zusammenstellung: ..............................

Summe netto: ..............................

zzgl. 19% MwSt: ..............................

Summe inkl. MwSt: ..............................


