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0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

1.010

1.020

Verschiedenes

Baustelleneinrichtung und Raumung

fur die in allen Teilen zu errichtenden Kabeltrassen.
- Ortliche Gegebenheiten und Oberflachen gemeinsam mit
Vertretern des AG und ggf. Trager der Wegebaulast
begehen
und begutachten,
- Ergebnisse dokumentieren und ggf. fotografieren,
- Beantragung des Aufgrabescheines,
- Einholung der Planauskinfte weiterer vorhandener
Medien der
ortlichen Versorger auf dem jeweiligen
Trassenabschnitt,
- verkehrsrechtliche Genehmigungen einholen,
- inkl. aller erforderlichen Gebiihren und Aufwande,
- beigestellte Infokarte an die Haushalte verteilen,
- Vorgaben der Aufgrabungsbewilligung umsetzen,
- An- und Abtransport aller fir die
Baustellenabwicklung
erforderlichen Gerétschaften, Maschinen und
Werkzeuge,
- Lagerflache einrichten,
- Ursprungszustand wieder herstellen,
- reinigen der Baustelle,
- Bauabschnitt nach Mdglichkeit am gleichen Tag
fertigstellen.
Inkl. aller erforderlichen Leistungen zur Einrichtung
und Raumung der Baustellen zur Herrichtung der
Gesamttrasse.

65100m

Verkehrssicherung

Bereitstellen der verkehrssichernden und regelnden
Maflnahmen wéhrend der Baumafl3nahmen auf und an StralRen.
Die Baustellen sind so zu betreiben, dass der

motorisierte und nicht motorisierte Verkehr

aufrechterhalten wird.

Die Leistung umfasst den Aufbau- und Umbau, Unterhalt,

und Abbau der zur Verkehrssteuerung erforderlichen
Materialien.

Erforderliche elektrische Beleuchtung. Abschrankungen

und behelfsmafigen Briicken (Abdeckplatten).

65100m s
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0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

1.030

Koordination Hausanschluss

Beinhaltet samtliche personellen und materiellen
Leistungen, die zur ErschlielBung der Gebaude
erforderlich sind.
- Teminvereinbarungen mit dem Eigentimer oder Vertreter
des
Eigentumers,
- Montagemdglichkeiten klaren und Hauszufiihrung
abstimmen,
- Anzahl der Wohneinheiten ermitteln,
- Montageort fur Abschlu3punkt des Liniennetzes (APL)
klaren,
- Begehungsprotokoll erstellen mit mindestens 2 Fotos,
- Erstellung einer Datenbank fir den Tiefbau,
- tagliche Statusriickmeldungen liefern,
- Rickmeldungen bei Bauverzdgerungen,
- Schlissel fur POPs und Geb&udezugénge entgegennehmen
und zurlckliefern gegen Quittierungen,

- Baufreiheit schaffen in geringem Umfang (Fahrrader
etc.)

bis maximal 5 Minuten,
- Baustelle besenrein hinterlassen.
Abrechnung 1-malig je Hausanschluss. Mehrfachanfahrten
aufgrund fehlerhafter Terminkoordination oder
Verspatungen des AN gehen zu Lasten des AN und werden
nicht vergitet.

500St
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0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
1.040 Dokumentation des Trassenverlaufes gem. 2.16 der
Ausschreibungsunterlage
Die Trasse ist fUr die exakte Dokumentation
einzumessen. Erstellung der EinmafRskizzen. Einmessen
von Trassenpunkten mittels Entfernungsmesser (Laser),
GPS-Empfanger oder Mal3band.
- Ortliche Vermessung der Haupttrassen, Verteilstellen
und Muffen,
- Achsenlage und Dimensionierung der Trasse (Breite)
und
Tiefenlage,
- mit 0,10 m Genauigkeit,
- Angabe der Kabelrohre Bezeichnung, Typ und Abmalie,
- Einzeichnung von Kabelschéachten,
- Vermessungen anhand von Bezugspunkten festlegen,
- Anzahl der Messpunkte ausreichend fur eine exakte
Vermessung der Kabelrohranlage,
- Bohrungen und Pressungen als Querschnittsprofil mit
Vermafiung,
- als GIS-Dokumentation gemaf den GIS-Nebenbestimmungen
der
Version 3.1 vom 1. November 2016,
- Fotodokumentation der Trasse gemafl 2.16 der
Ausschreibung
- Abrechnung nach fertig dokumentierter Trassenléange.
Ubergabe der Dokumentation nach jedem fertigen
Bauabschnitt passend zur Abschlagsrechnung. Die
Dokumentation ist Grundlage fiir jede Rechnungsstellung
und Zahlung.
65100 M e e
1.050 Dokumentation Hausanschluss gemaf 2.16 der

Ausschreibungsunterlage

wie Position zuvor jedoch:

- Vermessung der Hausanschlussleitungen,

- Dokumentation der Art der Hauseinfiihrung,

- Abrechnung pro dokumentierter Hausanbindung,
- Fotodokumentation des Hausanschlusses.

Ubergabe der Dokumentation fiir die realisierten

Hausanschlisse nach Fertigstellung. Die Dokumentation
ist Grundlage fir jede Rechnungsstellung und Zahlung.

500St

Summe 1

Verschiedenes
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2.010

Oberflachenarbeiten

Die Oberflache ist in ausreichender Grabenbreite
aufzunehmen.

Die Abrechnung fur das Aufnehmen und Herstellen bezieht
sich auf den Meter bzw. den Quadratmeter.

Das Feinplanum im gesamten Bereich der Ausbaustrecke
nach ZTV Asphalt-StB 12 herzustellen. Verdichtungsgrad
und Verhaltniswert der Vervormungsmodule DPr = 103% und
Ev2/Evl = 2,2. Ein entsprechender Nachweis ist durch

den AN zu fuhren. Ev2 mind. 120 MN/gm.

Abgangiges Material ist zu ersetzen und der Transport

ist in die Einheitspreise der jeweiligen OZ mit
einzurechnen. Das Material wird vom Auftragnehmer
geliefert und ggf. zwischengelagert. Die Abfuhr

erfolgt durch den Auftragnehmer auf eine Deponie. Die
Entsorgungskosten werden vom Auftragnehmer getragen.

Grundsatzlich sind bei Materiallieferungen die
Wiegescheine beizubringen und an den AG zu ibergeben.

Gehwegplattenbelag aufnehmen und wieder herstellen

Befestigte Oberflachen auf Geh- und Radwege aus

Gehwegplatten aus Beton einschlie3lich Unterbau in der erforderlichen
Breite aufnehmen (ca. 50cm), sdubern und separat seitlich vom Graben -
getrennt vom Aushub - lagern.

Nach erfolgter Verlegung der Kabelkanéle im gesamten
Bereich der aufgenommenen Flache Unterbau aus Sand oder
Split einbauen, verdichten und Planum herstellen.

Ersatz des verlorenen und beschadigten Materials.

Abfuhr des nicht mehr verwendungsfahigen Materials.

Platten in Reihen verlegen. Fugenbreite 1-3mm. Die
Verlegearbeiten einschl. aller Nebenarbeiten an
Einbauten in der Pflasterflache nach ZTV Pflaster-StB
06, Platten mit Sand oder Splitt einschlammen und
abrutteln. Die Kosten fur das Material sind in die OZ

mit einzukalkulieren. Uberschiissiges Material entfernen
und ebenfalls abfahren.

2000m e
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2.020

2.030

Beton-Pflaster aufnehmen und wieder herstellen

Befestigte Oberflachen auf Geh- und Radwege aus Betonverbund-,
Waben-, Ziegelpflaster aus Beton einschlief3lich

Unterbau in der erforderlichen Breite aufnehmen (ca. 50cm), saubern und
separat seitlich vom

Graben - getrennt vom Aushub - lagern.

Nach erfolgter Verlegung der Leerohre im gesamten
Bereich der aufgenommenen Flache Unterbau einbauen,
verdichten und Planum herstellen. Ersatz des verlorenen
und beschéadigten Materials. Abfuhr des nicht mehr
verwendungsfahigen Materials.

Steine in Reihen verlegen. Fugenbreite 3-5mm. Die
Verlegearbeiten einschl. aller Nebenarbeiten an
Einbauten in der Pflasterflache nach ZTV Pflaster-StB
06, Pflasterbett aus 2/5 Brechsand-Splittgemisch
herstellen. Dicke in verdichtetem Zustand 4 cm.

Pflaster mit Sand oder Splitt einschlammen und
abrutteln. Die Kosten fur das Material sind in die OZ

mit einzukalkulieren. Uberschiissiges Material entfernen
und ebenfalls abfahren.

8000m s e

Beton-Pflaster aufnehmen und wieder herstellen

Befestigte Oberflachen auf Fahrbahnen

wie Erschlielfungs- und Spielstral3en aus Betonverbund-,

Waben-, Ziegelpflaster aus Beton einschlief3lich

Unterbau in der erforderlichen Breite aufnehmen (ca. 50cm), saubern und
separat seitlich vom

Graben - getrennt vom Aushub - lagern.

Nach erfolgter Verlegung der Leerohre im gesamten
Bereich der aufgenommenen Flache Unterbau einbauen,
verdichten und Planum herstellen. Ersatz des verlorenen
und beschéadigten Materials. Abfuhr des nicht mehr
verwendungsfahigen Materials.

Steine in Reihen verlegen. Fugenbreite 3-5mm. Die
Verlegearbeiten einschl. aller Nebenarbeiten an
Einbauten in der Pflasterflache nach ZTV Pflaster-StB
06, Pflasterbett aus 2/5 Brechsand-Splittgemisch
herstellen. Dicke in verdichtetem Zustand 4 cm.

Pflaster mit Sand oder Splitt einschlammen und
abrutteln. Die Kosten fur das Material sind in die OZ

mit einzukalkulieren. Uberschiissiges Material entfernen
und ebenfalls abfahren.

800 M e
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2.040

2.050

Naturstein-Pflaster aufnehmen und wieder herstellen

Befestigte Oberflachen auf Geh- und Radwege, Fahrbahnen

wie Erschlielfungs- und Spielstral3en aus

Natursteinpflaster einschlie3lich Unterbau in der erforderlichen Breite
aufnehmen,

séubern und separat seitlich vom Graben - getrennt vom

Aushub - lagern.

Nach erfolgter Verlegung der Leerrohre im gesamten
Bereich der aufgenommenen Flache Unterbau einbauen,
verdichten und Planum herstellen. Ersatz des verlorenen
und beschéadigten Materials. Abfuhr des nicht mehr
verwendungsfahigen Materials.

Steine in Reihen verlegen. Fugenbreite 3-5mm. Die
Verlegearbeiten einschl. aller Nebenarbeiten an
Einbauten in der Pflasterflache nach ZTV Pflaster-StB
06, Pflasterbett aus 2/5 Brechsand-Splittgemisch
herstellen. Dicke in verdichtetem Zustand 4 cm.

Pflaster mit Sand oder Splitt einschlammen und
abritteln. Die Kosten fur das Material sind in die OZ

mit einzukalkulieren. Uberschiissiges Material entfernen
und ebenfalls abfahren.

100m

Kleinpflaster aufnehmen und wieder herstellen

Befestigte Oberflachen auf Fahrbahnen fiir leichte bis
schwere Verkehrsbelastung aus Natur-Kleinsteinpflaster

einschliellich Unterbau in der erforderlichen Breite aufnehmen, sdubern und

separat
seitlich vom Graben - getrennt vom Aushub - lagern.

Nach erfolgter Verlegung der Leerrohre im gesamten
Bereich der aufgenommenen Flache Unterbau aus Schotter
oder Sand einbauen, verdichten und Planum herstellen.
Ersatz des verlorenen und beschadigten Materials.

Abfuhr des nicht mehr verwendungsfahigen Materials.

Steine in Bogen oder Reihen verlegen. Fugenbreite
3-12mm. Die Verlegearbeiten einschl. aller

Nebenarbeiten an Einbauten in der Pflasterflache nach
ZTV Pflaster-StB 06, Pflasterbett aus Asphaltbeton
herstellen. Dicke in verdichtetem Zustand 10 cm.

Pflaster mit kunststoffvergiitetem schnellhartendem

Mortel einschlammen und Oberflache gebunden herstellen.
Die Kosten fur das Material sind in die OZ mit
einzukalkulieren. Uberschiissiges Material entfernen und
ebenfalls abfahren.

100m
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2.060

2.070

Pflaster neu herstellen 80 mm

Befestigte Oberflachen auf Geh- und Radwege aus Pflaster
liefern und einbauen einschlie3lich Unterbau verdichten
und Planum herstellen.

Dicke des Pflasters 8 + cm aus Betonsteinen mit
Vorsatzbeton nach DIN 18501 fir Verkehrsflachen mit
einer maximalen Fugenbreite von 5 mm. Steingrolie ca.
200*100*80 mm. Kantenausbildung scharfkantig. Granit
hellgrau im Binderverband verlegen. Die Verlegearbeiten
einschl. aller Nebenarbeiten an Einbauten in der
Pflasterflache nach ZTV Pflaster-StB 06, Pflasterbett
aus 2/5 Brechsand-Splittgemisch herstellen. Dicke in
verdichtetem Zustand 4 cm. Pflaster mit Sand oder
Splitt einschlammen und abrutteln. Die Kosten fur das
Material sind in die OZ mit einzukalkulieren.
Uberschiissiges Material entfernen und ebenfalls
abfahren.

liefern und fertig herstellen

50m2z e

Pflaster neu herstellen 100 mm

Befestigte Oberflachen auf Fahrbahnen

wie Erschlielfungs- und Spielstral3en aus Pflaster
liefern und einbauen einschlie3lich Unterbau verdichten
und Planum herstellen.

Dicke des Pflasters 8 + cm aus Betonsteinen mit
Vorsatzbeton nach DIN 18501 fur Verkehrsflachen mit
einer maximalen Fugenbreite von 5 mm. Steingrolie ca.
200*100*100 mm. Kantenausbildung scharfkantig. Granit
hellgrau im Binderverband verlegen. Die Verlegearbeiten
einschl. aller Nebenarbeiten an Einbauten in der
Pflasterflache nach ZTV Pflaster-StB 06, Pflasterbett
aus 2/5 Brechsand-Splittgemisch herstellen. Dicke in
verdichtetem Zustand 4 cm. Pflaster mit Sand oder

Splitt einschlammen und abrutteln. Die Kosten fur das
Material sind in die OZ mit einzukalkulieren.
Uberschiissiges Material entfernen und ebenfalls
abfahren.

liefern und fertig herstellen

50m2z
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2.080

2.090

2.100

2.110

2.120

Betonbordstein ausbauen und entsorgen

Hochbordstein, Kantenstein, Querbordstein,

Tiefbordstein, Kurvenstein, Ubergangsstein, Rand-,
Rinnen- oder Rundbordstein einschl. Betonfundament,
Betonriickenstiitze und Unterbau aufnehmen und abfahren.

5O0M e

Betonbordstein einbauen

Hochbordstein, Kantenstein, Querbordstein,
Tiefbordstein, Kurvenstein, Ubergangsstein, Rand-,
Rinnen- oder Rundbordstein einschl. Betonfundament,
Betonrlickensttitze liefern und mit Unterbau fachgerecht
einbauen. Das Material inkl. Lieferung ist in den
Einheitspreis der OZ mit einzukalkulieren.

5O0M e

Wassergebundene Oberflachen

Wassergebundene Wegbefestigung wie Mineralgesmisch bzw. lehmiger
Deckkies

in vorhandener Dicke ca. 20 cm abtragen und seitlich

lagern. Nach erfolgter Verlegung der Kabelkanéle im

gesamten Bereich der aufgenommenen Flache wieder

profilgerecht einschl. fehlenden Materials einbauen.

Das Material ist in den Einheitspreis der OZ mit

einzukalkulieren. Uberschiissiges Material ist

abzufahren.

100 M2 e

Betondecke oder Unterbau Ortbeton bis 10 cm

aufbrechen, aufladen, abfahren und an einer vom AN zu

beschaffenden Stelle einschl. evtl. Deponiegebuhr

beseitigen. Unterbau mit Tragschicht aus Schotter und Betondecke wieder
herstellen, einschl. aller Materiallieferungen.

100 M2 e e

Asphalt schneiden

Asphalt nach Angabe des AG schneiden, Dicke des
Asphalts bis 20 cm inkl. Deck-, Binde- und Tragschicht.

- Inklusive Vorschneiden und

- inklusive Nachschneiden nach Einbau der Grabenfillung

800 M e
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2.130

2.140

2.150

2.160

2.170

Asphalt Beprobung durchfihren

Asphalt Beprobung nach Vorgabe durch den Auftraggeber
durchfuhren.

- Elektronisches Nachweisverfahren,

- Schadstoffanalyse gefahrlicher Abfélle,

- Anfertigen einer Dokumentation.

Ausfuhren und dokumentieren

3St

Asphalt abtragen und entsorgen

aufbrechen, aufladen, abfahren und an einer vom AN zu
beschaffenden Stelle einschl. evtl. Deponiegebuhr
beseitigen.

30t

Teerhaltiger oder giftiger Asphalt abtragen und entsorgen

aufbrechen, aufladen, abfahren und an einer vom AN zu
beschaffenden Stelle einschl. evtl. Deponiegebuhr
beseitigen.

Nach Bedarf Zwischenlagern. Der Nachweis ist dem AG zur
Abrechnung beizubringen.

5t

Asphalttragschicht wieder herstellen

Unterbau wieder herstellen und verdichten, einschl.
Material liefern und Wiedereinbau der
Asphalttragschicht, inkl. Lieferung aller Materialien.
Inkl. reinigen und mit Voranstrich streichen. Asphalt
verdichten.

-10cmAC32TN

30t

Asphaltdeckschicht AC 11

Deckschicht liefern, wieder herstellen, verdichten und
glatten

-4 cm AC 11 D S bei Durchgangsstraf3en

5t
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2.180

2.190

Asphaltdeckschicht AC5

Deckschicht liefern, wieder herstellen, verdichten und
glatten

-3cm AC 5 D L bei FuR- und Radwegen

3t

Asphaltfugen-Schmelzband
inkl. nachschneiden und frasen
- in Asphaltfuge herstellen,

- inkl. Schmelzband einbauen
- liefern und einbauen

800m

Summe 2

Oberflachenarbeiten
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Leitungsgraben
Ausschachtarbeiten zur Neuverlegung von Kabelrohren.

Vorwiegend fir die Realisierung in Homogenbereichen,
die den ehemaligen Bodenklassen 2 bis einschliel3lich 5
entsprechen. Andere Homogenbereiche, die den ehemals
héheren Bodenklassen 6 und 7 entsprechen, werden
gesondert verglitet.

Leitungsgraben in der erforderlichen Tiefe ausheben und
seitlich lagern. Abrechnung erfolgt nach Lange des
Kabelgrabens gemessen in der Leitungsachse. Grabentiefe
wird ab Oberkante Rohrgraben nach Abtrag der Bedeckung
gemessen.

Bis 10 cm ober- und unterhalb des Kabelrohres erfolgt
eine Verfullung mit steinfreiem Sand und anschlieender
Verdichtung. Somit ist das Auflager der Kabelrohre und
der Uberbau steinfrei zu realisieren.
Punktauflagerungen sind auszuschlie3en.

Die Mindestdeckung der Kabelrohre muss generell 0,6 m
betragen.
Nach Vorgabe des Stral3enbaulasttragers.

Im Bereich Kreisstral3en, Bushaltestellen und Strassenqueerung
mussen 0,8 m zur fertigen Oberflache eingehalten werden.

Im Bereich von LandesstraRen sind Uberdeckungen von 1,2 m
einzuhalten.

Im Bereich von zu schitzendem Wurzelwerk, quer- oder
langs verlaufenden Leitungen oder Kabeln ist der
Kabelgraben evtl. in Handschachtung zu erstellen.
Dieses ist in die Einheitspreise der OZ mit
einzukalkulieren. Erschwernisse durch schwer I6sbaren
Bdden fuhren nicht zu Mehrkosten.

Die Verlegung der Kabelrohre muss in trockenen
Baugruben erfolgen. Die offene Wasserhaltung muss durch
den AN aufgebaut, betrieben und abgebaut werden. Die
Kosten fur das ausreichende Abpumpen von evtl. Regen-
und Schichtenwasser mittels Tauchpumpe sind in die
Einheitspreise der OZ mit einzukalkulieren.

Der wiederverwendbare Aushub ist seitlich zu lagern und
nach der Verlegung der Kabalrohre oberhalb der Rohre
wieder einzubauen und lagenweise zu verdichten.

Verdrangter Aushub ist vom AN zu entsorgen. Fehlender
Boden, Schotter, Kies oder Sand muss geliefert und
eingebaut werden. Die Kosten fur die Entsorgungen und
Nachlieferungen sind in die Einheitspreise der OZ mit
einzurechnen. Das Material ist vom AN in die Position
mit einzukalkulieren.
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3.010

Vorhandene im Arbeitsbereich freigelegte Kabel oder
Rohre storungsfrei sichern durch Aufhéngen, Abfangen
oder Einbau einer Unterlage. Evtl. aufnehmen seitlich
lagern. Nach Fertigstellung der Kabelkanalanlage sind
die Kabel oder Rohre wieder in die urspringliche Lage
einschl. steinfreiem Sand zu verlegen.

Trassenband gelb mit Hinweis auf Glasfaserkabel des
Breitbandzweckverbandes Sudangeln mit schwarzer Aufschrift,
Abmessungen 40*0,13 mm,

liefern und ca. 30 cm Uber Scheitel des Rohres in Erdreich verlegen.

Alle Kabelschutzrohre, Single- oder Micropiperohre sind
beidseitig und unverlierbar zu beschriften. Zudem an

den Einfihrungen zu den Schéachten sowie an
Kreuzungspunkten mit anderen Kabel oder Leerrohren.

Die Beschriftungssystematik wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Suchschacht/Schlitz, herstellen

zur Auffindung und Freilegung von Kabel und Leitungen.
In Bodenklasse 2 bis 5. Aushub nach Bedarf.
Erforderliche Handschachtung ist mit einzukalkulieren.
AnschlielRend wieder mit dem selben Material verfillen
und verdichten.

500m s
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Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

3.020

3.030

3.040

Kanalrohrgraben herstellen, 0,6 m Deckung

nach Abtrag des Oberbodens zur Herstellung einer
ausreichenden Grabensohle. Aushubtiefe bis 0,8 m fir
eine Mindestiberdeckung von 0,6 m. Breite der Sohle 0,3
m fur 1- bis 4-zligige Kanalrohrtrassen Single- oder
Multipiperohr profilgerecht ausheben,

Boden lésen und seitlich lagern. Nicht mehr verwendetes
Material wird entsorgt,die Entsorgungskosten sind in

den Einheitspreis der OZ mit
einzukalkulieren,Bodenklasse 2 bis 5, Grabensohle mit
Sand herstellen und Rohre mit Sand mindestens 0,1 m
abdecken. Arbeiten mit Gerat oder in Handschachtung.
Frostschutzschicht 0,3 m wieder einbauen, ritteln und
verdichten, inkl. Ersatz fir verlorenes Materials.

Planum herstellen und verdichten.

Bis zu vier Kabelrohre Single- und/oder Multipiperohr
verlegen. Single- oder Mehrfachrohr zur Baustelle
transportieren, im offenen Rohrgraben verlegen, inkl.
herstellen von schmutzfreien Muffeniibergdngen nach
Herstellervorgabe zur Verlangerung. Einziehen in die
Schéachte. Gratfreies Schneiden der Rohre. Einhaltung
des maximalen Biegeradius nach Herstellerangaben.
Offene Enden der Single- oder Multipiperohre mit Kappen
gegen Eindringen von Schmutz und Wasser standig
verschlieRen.

Trassenband liefern und einbauen. Vorhandene Rohre oder
Kabel in Langs- und/oder Querrichtung sichern und gegen
Beschadigung schitzen.

Alle Kabelschutzrohre, Single- oder Micropiperohre sind
beidseitig und unverlierbar zu beschriften. Zudem an

den Einflhrungen zu den Schéchten sowie an
Kreuzungspunkten mit anderen Kabel oder Leerrohren.

15000m

Kanalrohrgraben herstellen, 0,8 m Deckung

wie Position zuvor jedoch:

Mindestluberdeckung 0,8 m.

20450 M

Kanalrohrgraben herstellen 1,2 m Deckung

wie Position zuvor,

jedoch 1,2 m Deckung.

4500m e
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Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

3.050

3.060

Zulage Kanalrohrgraben herstellen, BK 6/7

wie Positionen zuvor,

jedoch Graben in BK 6 und BK 7, inkl. vorgefundene Findlinge und
Mauerreste > 0,01 m3, inkl. Entsorgung des Aushubes. Die Deponiekosten
sind in die OZ mit einzukalkulieren.

100 M e

Kanalrohr einpfliigen, 1,2 m Deckung

Bis zu vier Single- und/oder Multipiperohr bis DA 65
verlegen. Kabelrohr oder Mehrfachrohr zur Baustelle
transportieren, im Pflugverfahren verlegen, inkl.

herstellen von schmutzfreien Muffeniibergdngen nach
Herstellervorgabe zur Verlangerung. Einziehen in die

KVZ. Gratfreies Schneiden der Rohre. Einhaltung des
maximalen Biegeradius nach Herstellerangaben. Offene
Enden der Single- oder Multipiperohre mit Kappen gegen
Eindringen von Schmutz und Wasser sténdig verschlie3en.

- Inkl. Demontage und Remontage von Leitpfosten alle 50
m.

- Inkl. Ausbau und wieder Einbau von Verkehrszeichen
mit Betonfundament alle 500 m.

- Trassenband liefern und 30 cm oberhalb der Rohre
einpfligen.

- Alle Single- oder Micropiperohre sind beidseitig und
unverlierbar zu beschriften.

- Zudem an den Einfuhrungen zu den KVZ sowie an
Kreuzungspunkten mit anderen Kabel oder Rohren.

- Pflugstrecke nach Einbringen der Rohre verschliel3en
und verdichten.

- Uberschiissiges Material entsorgen.

4000 M e
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Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

3.070

Kanalrohrgraben frasen 0,80 m Deckung

Graben frasen mit Bodenfrase. Kabelsand einbringen
und verdichten.

Bis zu vier Single- und/oder Multipiperohr bis DA 65
verlegen. Kabelrohr oder Mehrfachrohr zur Baustelle
transportieren, im Graben verlegen, inkl. herstellen
von schmutzfreien Muffenibergangen nach

Herstellervorgabe zur Verlangerung. Gratfreies Schneiden der Rohre.

Einhaltung des

maximalen Biegeradius nach Herstellerangaben. Offene
Enden der Single- oder Multipiperohre mit Kappen gegen
Eindringen von Schmutz und Wasser sténdig verschlie3en.

- Inkl. Demontage und Remontage von Leitpfosten alle 50
m.

- Inkl. Ausbau und wieder Einbau von Verkehrszeichen
mit Betonfundament ca. alle 500 m.

- Trassenband liefern und 30 cm oberhalb der Rohre
einlegen.

- Alle Single- oder Micropiperohre sind beidseitig und
unverlierbar zu beschriften.

- Zudem an den Einfuhrungen zu den KVZ sowie an
Kreuzungspunkten mit anderen Kabel oder Rohren.

- Frasstrecke nach Einbringen der Rohre verschlieRen
und verdichten.

- Uberschissiges Material entsorgen.

15000m
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Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

3.080

3.090

Kanalrohrgraben frasen 1,2 m Deckung

Graben frasen mit Bodenfrase. Kabelsand einbringen

und verdichten.

Bis zu vier Single- und/oder Multipiperohr bis DA 65
verlegen. Kabelrohr oder Mehrfachrohr zur Baustelle
transportieren, im Graben verlegen, inkl. herstellen

von schmutzfreien Muffeniibergdngen nach
Herstellervorgabe zur Verlangerung. Gratfreies Schneiden der Rohre.
Einhaltung des

maximalen Biegeradius nach Herstellerangaben. Offene
Enden der Single- oder Multipiperohre mit Kappen gegen
Eindringen von Schmutz und Wasser sténdig verschlie3en.

- Inkl. Demontage und Remontage von Leitpfosten alle 50
m.

- Inkl. Ausbau und wieder Einbau von Verkehrszeichen
mit Betonfundament alle 500 m.

- Trassenband liefern und 30 cm oberhalb der Rohre
einpfligen.

- Alle Single- oder Micropiperohre sind beidseitig und
unverlierbar zu beschriften.

- Zudem an den Einfuhrungen zu den KVZ sowie an
Kreuzungspunkten mit anderen Kabel oder Rohren.

- Frasstrecke nach Einbringen der Rohre verschlieRen
und verdichten.

- Uberschissiges Material entsorgen.

200m

Ein weiteres Multipipe Rohr im vorhandenen Graben verlegen

Im Ausnahmefall missen mehr als 4 Multipipe Rohre in einem

Kanlalrohrgraben verlegt werden. Die Verlegung erfolgt in der Regel Uber

einen Teilabschnitt einer Verlegtrasse.

2000m
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Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

3.100

Bodenverdrangungsverfahren 130

Kabelkanalrohr bis DA 125 im Bodenverdrangungsverfahren
mit Bohrhammer ortbar verlegen.

Inkl. Start-, Ziel- bzw. Entlastungsbaugruben.
Abgerechnet wird nach verlegter Rohrlénge.

Der AN hat vor der Einbringung die 6rtlichen
Gegebenheiten etwaige vorhandene Versorgungsleitungen
zu prifen. In die OZ sind die erforderlichen
Nebenleistungen wie Wasserhaltung, Sicherung der
Baugrube und Kabelsicherung mit einzukalkulieren.
Beschadigungen oder Verformungen an der Oberflache sind
fachtechnisch wieder herzustellen. Die zuséatzlichen

Kosten werden nicht gesondert vergutet.

Mindestrohrdeckung 1,2 m. Nach der Durchdrterung ist
das Single- oder Multipiperohr einzuziehen. Die
Abrechnung bezieht sich auf die Netto-Presslange. Inkl.
aller erforderlichen Gerate und Betriebsmitteln.

Erforderliche Rohrverbindungen herstellen, Sichern und
ggf. umverlegen oder neuverlegen von Fremdleitungen,
Suchschachtungen im Bereich der Fremdleitungen.
Flurschaden sowie die erforderliche Wiederherstellung

der Oberflachen im Gruben und Arbeitsbereich ist
Bestandteil der OZ und in den Einheitspreis mit
einzukalkulieren. Weiterhin ist im Bereich der Gruben

ein Verdichtungsnachweis zu erbringen, zu dokumentieren
und dem AG zu Ubergeben. Es erfolgt kein gesonderter
Zuschlag fur Wasserhaltungen im Grabenbereich.

Erforderliche Verbauarbeiten und die damit evtl.
verbundenen Statiken. Die An- und Ablieferung von
Materialien zum Verwendungsort oder Lager ist Sache des
AN und sind in die OZ mit einzukalkulieren.

2000m
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Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

3.110

Bodenverdrangungsverfahren 80

Kabelkanalrohr bis DA 75 im Bodenverdrangungsverfahren
mit Bohrhammer ortbar verlegen.

Inkl. Start-, Ziel- bzw. Entlastungsbaugruben.
Abgerechnet wird nach verlegter Rohrlénge.

Der AN hat vor der Einbringung die 6rtlichen
Gegebenheiten etwaige vorhandene Versorgungsleitungen
zu prifen. In die OZ sind die erforderlichen
Nebenleistungen wie Wasserhaltung, Sicherung der
Baugrube und Kabelsicherung mit einzukalkulieren.
Beschadigungen oder Verformungen an der Oberflache sind
fachtechnisch wieder herzustellen. Die zuséatzlichen

Kosten werden nicht gesondert vergutet.

Mindestrohrdeckung 0,8 m. Nach der Durchdrterung ist
das Single- oder Multipiperohr einzuziehen. Die
Abrechnung bezieht sich auf die Netto-Presslange. Inkl.
aller erforderlichen Gerate und Betriebsmitteln.

Erforderliche Rohrverbindungen herstellen, Sichern und
ggf. umverlegen oder neuverlegen von Fremdleitungen,
Suchschachtungen im Bereich der Fremdleitungen.
Flurschaden sowie die erforderliche Wiederherstellung

der Oberflachen im Gruben und Arbeitsbereich ist
Bestandteil der OZ und in den Einheitspreis mit
einzukalkulieren. Weiterhin ist im Bereich der Gruben

ein Verdichtungsnachweis zu erbringen, zu dokumentieren
und dem AG zu Ubergeben. Es erfolgt kein gesonderter
Zuschlag fur Wasserhaltungen im Grabenbereich.

Erforderliche Verbauarbeiten und die damit evtl.
verbundenen Statiken. Die An- und Ablieferung von
Materialien zum Verwendungsort oder Lager ist Sache des
AN und sind in die OZ mit einzukalkulieren.

2500m
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Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

3.120

Bodenverdrangungsverfahren 50

Kabelkanalrohr /Multipiperohr bis DA 50 im Bodenverdrangungsverfahren
mit Bohrhammer ortbar verlegen.

Inkl. Start-, Ziel- bzw. Entlastungsbaugruben.
Abgerechnet wird nach verlegter Rohrlénge.

Der AN hat vor der Einbringung die 6rtlichen
Gegebenheiten etwaige vorhandene Versorgungsleitungen
zu prifen. In die OZ sind die erforderlichen
Nebenleistungen wie Wasserhaltung, Sicherung der
Baugrube und Kabelsicherung mit einzukalkulieren.
Beschadigungen oder Verformungen an der Oberflache sind
fachtechnisch wieder herzustellen. Die zuséatzlichen

Kosten werden nicht gesondert vergutet.

Mindestrohrdeckung 0,6 m. Nach der Durchdrterung ist
das Single- oder Multipiperohr einzuziehen. Die
Abrechnung bezieht sich auf die Netto-Presslange. Inkl.
aller erforderlichen Gerate und Betriebsmitteln.

Erforderliche Rohrverbindungen herstellen, Sichern und
ggf. umverlegen oder neuverlegen von Fremdleitungen,
Suchschachtungen im Bereich der Fremdleitungen.
Flurschaden sowie die erforderliche Wiederherstellung

der Oberflachen im Gruben und Arbeitsbereich ist
Bestandteil der OZ und in den Einheitspreis mit
einzukalkulieren. Weiterhin ist im Bereich der Gruben

ein Verdichtungsnachweis zu erbringen, zu dokumentieren
und dem AG zu Ubergeben. Es erfolgt kein gesonderter
Zuschlag fur Wasserhaltungen im Grabenbereich.

Erforderliche Verbauarbeiten und die damit evtl.
verbundenen Statiken. Die An- und Ablieferung von
Materialien zum Verwendungsort oder Lager ist Sache des
AN und sind in die OZ mit einzukalkulieren.

1500 M e
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*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

3.130

Horizontalspilbohrung
Kabelkanalrohr im Horizontalspulbohrverfahren verlegen.

Start-, Ziel- bzw. Entlastungsbaugruben inkl. Ein- und
Ausbau sowie die Rohrverlegung in Bodenklasse 2 bis 5
werden nicht gesondert abgerechnet. Abgerechnet wird
nach verlegter Rohrléange bis zum Anschluss an die vorh.
Leitung.

Der AN hat vor der Bohrung die értlichen Gegebenheiten
etwaige vorhandene Versorgungsleitungen zu prifen.
Sondierung von Gewassertiefen. In die OZ sind die
erforderlichen Nebenleistungen wie Wasserhaltung,
Sicherung der Baugrube und Kabelsicherung mit
einzukalkulieren. Beschadigungen oder Verformungen an
der Oberflache sind fachtechnisch wieder herzustellen.
Die zusatzlichen Kosten werden nicht gesondert
vergutet.

Mindestrohrdeckung in Rad- oder FulBweg 0,6 m in den
Fahrwegen 0,8 m. Nach der Durchpressung ist das Single-
oder Multipiperohr einzuziehen. Die Abrechnung bezieht
sich auf die Netto-Bohrlange. Inkl. aller

erforderlichen Geréte und Betriebsmitteln.

Erforderliche Rohrverbindungen herstellen,

Erstellen der gesteuerten Pilotbohrung in den
erforderlichen Tiefenlagen, aufweiten der Pilotbohrung
auf die zum Einsatz kommenden Rohre, Einbringen der
Schutzrohre, verfiillen der Hohlraume mit Betonit,
Entsorgung der Giberschiissigen Bohrsuspension.
Dokumentation der Verlegetiefen in Abstanden von 3 m
(Bohrprotokoll) Bereitstellung der erforderlichen
Wassermengen. Sichern und ggf. umverlegen oder
neuverlegen von Fremdleitungen, Suchschachtungen im
Bereich der Fremdleitungen. Flurschaden sowie die
erforderliche Wiederherstellung der Oberflachen im
Gruben und Arbeitsbereich ist Bestandteil der OZ und in
den Einheitspreis mit einzukalkulieren. Weiterhin ist

im Bereich der Gruben ein Verdichtungsnachweis zu
erbringen, zu dokumentieren und dem AG zu tibergeben. Es
erfolgt kein gesonderter Zuschlag fir Wasserhaltungen
im Grabenbereich.

Erforderliche Verbauarbeiten und die damit evtl.
verbundenen Statiken. Die An- und Ablieferung von
Materialien zum Verwendungsort oder Lager ist Sache des
AN und sind in die OZ mit einzukalkulieren.

300m s
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Stderfahrenstedt

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

3.140

3.150

3.160

Kabelrohr an Brickenlbergang befestigen

Kabelrohr aus rostfreiem Stahl ca. DA 110 an vorhandene Briicken
befestigen.
Inkl. V4A-Rohrschellen und erforderliche Bohrungen.

Kabelrohr mit 110 mm Durchmesser liefern, zur
Baustelle transportieren und fertig verbauen.

50m

Microrohr in vorhandene Kabelschutzrohre einziehen

Bis zu 4 Microrohre 7 bis 16 mm gleichzeitig in
vorhandenes Leerrohr einziehen oder einblasen.

1130m

StralRenquerungen als Pressung

Kabel Schutzrohr aus Stahl bis zu 130mm im Press oder Bohrpressverfahren
unter der Landesstral3e liefern und verlegen.

Ausfuhrung mit Stahlschutzrohr DN125 im verdréngungsfreiem Verfahren
gem. Arbeitsblatt DWA-A 125 und entsprechend DIN 18319.

Der AN hat vor der Pressung die drtlichen Gegebenheiten etwaige
vorhandene Versorgungsleitungen zu priifen. Sondierung von
Gewassertiefen. In die OZ sind die erforderlichen Nebenleistungen wie
Wasserhaltung, Sicherung der Baugrube und Kabelsicherung mit
einzukalkulieren. Beschadigungen oder Verformungen an der Oberflache
sind fachtechnisch wieder herzustellen. Die zuséatzlichen Kosten werden
nicht gesondert vergutet.

Mindestrohrdeckung in 1,2 m. Nach der Durchpressung ist das Single- oder
Multipiperohr einzuziehen. Die Abrechnung bezieht sich auf die
Netto-Presslange. Inkl. aller erforderlichen Gerate und Betriebsmitteln.

Erforderliche Rohrverbindungen herstellen, erstellen der Durchpressung in
den erforderlichen Tiefenlagen, Einbringen der Schutzrohre, Dokumentation
der Verlegetiefen, Sichern und ggf. Umverlegen oder Neuverlegen von
Fremdleitungen, Suchschachtungen im Bereich der Fremdleitungen,
Flurschaden.

Erforderliche Verbauarbeiten und die damit evtl. verbundenen Statiken. Die
An- und Ablieferung von Materialien zum

Verwendungsort oder Lager ist Sache des AN und sind in die OZ mit
einzukalkulieren.

Die Menge ergibt sich aus ca. 10 Teilmengen zu je 15m.

150m
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3.170 Start und Zielgrube fur die Stahlrohrpressung

Start- und Zielgrube fur jeweils eine Stahlrohrpressung unter der
Landesstral3e herstellen und nach der Pressung wieder zu verfillen und
verdichten.

In die OZ sind die erforderlichen Nebenleistungen wie Wasserhaltung,
Sicherung der Baugrube und Kabelsicherung mit einzukalkulieren.
Beschadigungen oder Verformungen an der Oberflache sind fachtechnisch
wieder herzustellen. Die zuséatzlichen Kosten werden nicht gesondert
vergutet.

Suchschachtungen im Bereich der Fremdleitungen, Flurschaden sowie die
erforderliche Wiederherstellung der Oberflachen im Gruben und
Arbeitsbereich ist Bestandteil der OZ und in den Einheitspreis mit
einzukalkulieren. Weiterhin ist im Bereich der Gruben ein
Verdichtungsnachweis zu erbringen, zu dokumentieren und dem AG zu
Ubergeben. Es erfolgt kein gesonderter Zuschlag fir Wasserhaltungen im
Grubenbereich.

Erforderliche Verbauarbeiten und die damit evtl. verbundenen Statiken. Die
An- und Ablieferung von Materialien zum

Verwendungsort oder Lager ist Sache des AN und sind in die OZ mit
einzukalkulieren.

I0 St e

3.180 Verdichtungsprifung

Nach ausdrucklicher Anweisung des AG. Zur

Qualitatssicherung von einem anerkannten Labor

durchfiihren lassen. Einschl. samtlicher erforderlicher

MeRgeréte. Vorbereiten der Messstelle und anschlieBendes Verfiillen.
Das Ergebnis der Prifung ist dem AG sofort zu

Ubergeben.

Werden die erforderlichen Werte nicht eingehalten,

tragt der AN die Kosten fur die Messung und der

Nachweis zur Eingrenzung der mangelhaften Leistung ist

zu erbringen.

IS5St e

Summe 3 Leitungsgraben
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4 Gebaudeanbindung
4.010 Hausanschlul} herstellen bis 20 m

Hausanschluss in der Ausfihrung gemaf Absprache mit dem
jeweiligen Hauseigentimer fertig herstellen, mit einer durchschnittlichen
Lange von 20 m von der Trasse im Offentlichen

Grund bis in das Haus hinein.

Verdrangungsvortrieb durch Bodenverdrangungshammer (wie
mit Rakete oder &hnlichem). In dieser OZ ist das

Stahlrohr mit Spitze in den Einheitspreis einzurechnen.
Start-, Ziel- bzw. Entlastungsbaugruben inkl. Ein- und
Ausbau sowie die Rohrverlegung in Bodenklasse 2 bis 5
werden nicht gesondert abgerechnet. Der AN hat vor der
Pressung die ortlichen Gegebenheiten etwaige vorhandene
Versorgungsleitungen zu prifen. In die OZ sind die
erforderlichen Nebenleistungen wie Wasserhaltung,
Sicherung der Baugrube und des Verkehrs, Kabelsicherung
mit einzukalkulieren. Beschadigungen oder Verformungen
an der Oberflache sind fachtechnisch wieder

herzustellen. Die zusatzlichen Kosten werden nicht
gesondert vergutet. Mindestrohrdeckung 0,6 m. Nach der
Durchpressung ist das Kabelrohr oder Micropiperohr
einzuziehen.

Falls der Hausanschluss nicht im
Bodenverdrangungsverfahren gebaut werden kann, ist der
Anschluss in offener Bauweise mit 0,6 m Uberdeckung
herzustellen. Dabei ist die vorgefundene Oberflache
aufzunehmen und fachgerecht wieder zu schlieRen.

Inklusive Durchbruch als Bohrung, in Beton oder
Mauerwerk mit Putz, Durchmesser 30 - 40 mm, Wandstéarke
bis 0,8 m, mit Diamantbohrer bohren, inkl.
Schmutzabdeckung und Schmutzbeseitigung durch den AN,
Bohrreste sind durch den AN zu entsorgen.

Kabeldurchfiihrung inkl. Futterrohr zur Einfilhrung des
Mikrorohres als gas- und wasserdichte Abdichtung
liefern und einbauen. Ausfihrung als selbstverpressende
Mauerdurchfiihrung, inkl. Microrohr einfiihren.
Durchbruch bei Wandstarken gréf3er 0,5 m beidseitig
abdichten, mit Zementmortel abdichten, inkl. liefern

und einbauen.

Fir oberirdische Durchfihrung ist an der AuRenwand ein

Steigerohr DN 20 mm mit Schellen als zusatzliches

Schutzrohr zu montieren. Alu-Steck-Rohr aus druckfestem
Aluminium, verzinktem Stahl oder Edelstahl korrossionsbestandig inkl.
Rohrbogen

herstellen. Rohr und Befestigungsmaterialien sind in

die OZ mit einzukalkulieren. Hauseinfihrung auf3en mit

Foto dokumentieren.

Herstellen von schmutzfreien Muffenverlangerungen.
Offnen/schneiden der Mantelrohre (Multipiperohre) in
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der Haupttrasse, gratfreies Schneiden der Microrohre.
Einhaltung des maximalen Biegeradius nach
Herstellerangaben. Offenes Ende des weiterfiihrenden
Microrohres verschlie3en. Standigen Verschluss der
Microrohre gegen Schmutz und Wasser muss vom AN
gewahrleistet werden. Die Kosten sind in die OZ mit
einzukalkulieren.

Verlegung Microrohr fir Hausanschluss inkl.

Abzweigstelle herstellen. Microrohr mit einem

Durchmesser von ca. 7 mm vom Lager des AN zur Baustelle
transportieren, zum Geb&aude und durch

die Hauseinfuhrung verlegen. Einhaltung des maximalen
Biegeradius nach Herstellerangaben. Offenes Ende des
weiterfiihrenden Microrohres verschlieRen. Standigen
Verschluss der Microrohre gegen Schmutz und Wasser muss
vom AN gewahrleistet werden. Die Kosten sind in die OZ

mit einzukalkulieren. Micropiperohr bis ca. 2 m im

Gebaude verlegen und fachtechnisch mit Schellen
befestigen.

300St
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4.020

HausanschlufR mit StraRendurchpressung herstellen bis 30 m

Hausanschluss in der Ausfiihrung gemaf Absprache mit dem jeweiligen
Hauseigentumer fertig herstellen, mit einer durchschnittlichen Léange von 30
m von der Trasse im Offentlichen Grund bis in das Haus hinein. Einzelne
Anschlisse kdnnen kirzer oder langer sein.

Verdrangungsvortrieb durch Bodenverdrangungshammer (wie mit Rakete
oder &hnlichem) zur Anbindung an die Rohrtrasse an der
gegeniberliegenden Strassenseite. In dieser OZ ist das Schutzrohr fur das
10mm Microréhrchen fir die Strassenqueerung (ca. 10m) in den
Einheitspreis einzurechnen. Start-, Ziel- bzw. Entlastungsbaugruben inkl.
Ein- und Ausbau sowie die Rohrverlegung in Bodenklasse 2 bis 5 werden
nicht gesondert abgerechnet. Der AN hat vor der Pressung die ortlichen
Gegebenheiten etwaige vorhandene Versorgungsleitungen zu prufen.
Beschadigungen oder Verformungen an deren Oberflache sind
fachtechnisch wieder herzustellen. Die zuséatzlichen Kosten werden nicht
gesondert vergitet. Mindestrohrdeckung 0,8 m. Nach der Durchpressung ist
das Kabelrohr oder Micropiperohr einzuziehen.

Falls der Hausanschluss nicht im

Bodenverdrangungsverfahren gebaut werden kann, ist der
Anschluss auf dem Privatgrundstiick in offener Bauweise mit 0,6 m
Uberdeckung herzustellen. Dabei ist die vorgefundene Oberflache
aufzunehmen und fachgerecht wieder zu schlieRen.

Inklusive Durchbruch als Bohrung, in Beton oder Mauerwerk mit Putz,
Durchmesser 30 - 40 mm, Wandstéarke bis 0,8 m, mit Diamantbohrer bohren,
inkl. Schmutzabdeckung und Schmutzbeseitigung durch den AN, Bohrreste
sind durch den AN zu entsorgen.

Kabeldurchfuhrung inkl. Futterrohr zur Einfihrung des Mikrorohres als gas-
und wasserdichte Abdichtung liefern und einbauen. Ausfiihrung als
selbstverpressende Mauerdurchfiihrung, inkl. Microrohr einfuhren.
Durchbruch bei Wandstéarken gréf3er 0,5 m beidseitig abdichten, mit
Zementmortel abdichten, inkl. liefern und einbauen.

Fir oberirdische Durchfiihrung ist an der AuRenwand ein Steigerohr DN 20
mm mit Schellen als zuséatzliches Schutzrohr zu montieren. Alu-Steck-Rohr
aus druckfestem Aluminium korrossionsbestéandig inkl. Rohrbogen herstellen.
Rohr und Befestigungsmaterialien sind in die OZ mit einzukalkulieren.
Hauseinfiihrung au3en mit Foto dokumentieren.

Herstellen von schmutzfreien Muffenverlangerungen. Offnen/schneiden der
Mantelrohre (Multipiperohre) in der Haupttrasse, gratfreies Schneiden der
Microrohre. Einhaltung des maximalen Biegeradius nach Herstellerangaben.
Offenes Ende des weiterfuhrenden Microrohres verschliel3en. Standigen
Verschluss der Microrohre gegen Schmutz und Wasser muss vom AN
gewahrleistet werden. Die Kosten sind in die OZ mit einzukalkulieren.
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Verlegung Microrohr fir Hausanschluss inkl. Abzweigstelle herstellen.
Microrohr mit einem Durchmesser von ca. 10 mm vom Lager des AN zur
Baustelle transportieren, im offenen Rohrgraben zum Gebé&ude durch die
Hauseinfliihrung verlegen. Einhaltung des maximalen Biegeradius nach
Herstellerangaben. Offenes Ende des weiterfiihrenden Microrohres
verschlieRen. Stéandigen Verschluss der Microrohre gegen Schmutz und
Wasser muss vom AN gewahrleistet werden. Die Kosten sind in die OZ mit
einzukalkulieren. Micropiperohr bis ca. 2 m im Gebaude verlegen und
fachtechnisch mit Schellen befestigen.

200St e

4.030 Zulage fiir Uberlange der durchnittlichen HausanschluRlangen
Zulage fur jeden zusatzlichen Streckenmeter der Uber der Gesamtlange aller
Hausanschuisse geteilt durch die Anzahl der Hausanschlisse liegt.

Abgerechnet werde die Meter die die durchschnittliche Lange von 20m
Uberschreiten, multipliziert mit der Anzahl Hausanschlisse.

- als Zulage fur die LV-Position 04.010.

500m e

4.040 Zulage fiir Uberlange der durchnittlichen HausanschluRlangen
Zulage fur jeden zusatzlichen Streckenmeter der Uber der Gesamtlange aller
Hausanschuisse geteilt durch die Anzahl der Hausanschlisse liegt.

Abgerechnet werde die Meter die die durchnittliche Lange von 30m
Uberschreiten multipliziert mit der Anzahl Hausanschlisse.

- als Zulage fur die LV-Position 04.020.

500m e

4.050 Zulage nachtraglicher Hausanschluss zur Pos. 04.010

Zulage fur den Aufwand bei nachtraglicher Hausanbindung

nach Abschluss der Bauarbeiten in der Stral3e. Inkl. An- und Abfahrten
sowie aller notwendigen Arbeiten inkl. Dokumentation.

Grabearbeiten an der Haupt- und Nebentrasse

entsprechend vorstehender Positionen abrechnen.

ISt
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4.060 Zulage nachtraglicher Hausanschluss zur Pos. 04.020

Zulage fur den Aufwand bei nachtréglicher Hausanbindung

nach Abschluss der Bauarbeiten in der Strafl3e. Inkl. An- und Abfahrten

sowie aller notwendigen Arbeiten inkl. Dokumentation.

Grabearbeiten an der Haupt- und Nebentrasse

entsprechend vorstehender Positionen abrechnen.

LSt e e
Summe 4 Gebaudeanbindung
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5.010

5.020

5.030

Kunststoffleerrohre

Leerrohr DN 125

Kabelschutzrohr

- aus HD-PE-Kunststoff nach DIN 9969,
- aul3en glatt, innen gerieft,

- Belastbarkeit bis 10 bar,

- AuRendurchmesser 125 mm,
- Innendurchmesser ca. 110 mm.

liefern

2000m s

Leerrohr DN 63

Kabelschutzrohr

- aus HD-PE-Kunststoff nach DIN 9969,
- aul3en glatt, innen gerieft,

- Belastbarkeit bis 10 bar,

- AuRendurchmesser ca. 75 mm,
- Innendurchmesser ca. 63 mm.

liefern

2500m

Microréhrchen 10 mm
FTTX-AnschlufRrohr

- geeignet fur die Erdverlegung,
- AuRendurchmesser 10 mm,

- Innendurchmesser ca. 6 mm,

- Material PE in HD, innen gerieft,
- zum Einblasen optimal geeignet.

liefern

17000m
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5.040

5.050

Rohrverband 14 x 10/6mm

Verband aus Microréhrchen

- fur die direkte Erdverlegung,

- zum Einpfliigen geeignet,

- verschiedenfarbige Réhrchen,

- Farben nach Materialkonzept des Bundes,
- 14 Stick mit jeweils 10/6 mm,

- Innendurchmesser 6 mm, innen gerieft,

- steifes Mantelrohr.

liefern

80000m

Rohrverband 7 x 16

Verband aus Microréhrchen

- fur die direkte Erdverlegung,

- zum Einpfliigen geeignet,

- verschiedenfarbige Réhrchen,

- Farben nach Materialkonzept des Bundes,
- 7 Stuck mit jeweils 16 mm,

- Innendurchmesser 12 mm, innen gerieft,

- steifes Mantelrohr.

liefern

28000m

Summe 5

Kunststoffleerrohre
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6 Schéchte / KVZ
6.010 Sockel mit Bodenplatte fir Kabelverzweiger KVZ 82 einbauen

Oberflachenaufbruch herstellen. Der Aufbruch wird nicht
gesondert vergutet und ist in den Einheitspreis der OZ
mit einzukalkulieren.

Baugrube ausreichend fir Bodenplatte KVZ 82
herstellen und seitlich lagern. Bodenklasse 2 bis 5.

Die Bodenplatte ist zur und innerhalb der Baustelle zu
transportieren. Die Kosten fir den Transport sind in
die OZ mit einzukalkulieren.

Kies- Sandgemisch oder Beton als Sohle einbringen.

Erforderliche Aussparungen fir die Kabelleerrohre

herstellen. Einbau der Bodenplatte nach

Herstellerangaben. Enden der Kabelkanalrohre in die

Bodenplatte einfiihren. Bis zu 8 Rohrenden (ca. 50mm Durchmesser) nach
Vorgabe des AG unverlierbar beschriften und gegen Wasser und Staub
verschlieRen.

Nach Einbau wieder verfillen. Verdrangter Aushub ist

vom AN zu entsorgen. Fehlender Boden muss geliefert und
eingebaut werden. Die Kosten fir die Entsorgungen und
Nachlieferungen sind in die OZ mit einzurechnen.

Sorgfaltiges Anpassen an die vorhandene Oberflache.
Inkl. samtlicher erforderlicher Materialien.

208t
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6.020

Sockel mit Bodenplatte fir MFG 12 einbauen

Oberflachenaufbruch herstellen. Der Aufbruch wird nicht
gesondert vergiitet und ist in den Einheitspreis der OZ
mit einzukalkulieren.

Baugrube ausreichend fir Bodenplatte MFG 12
herstellen und seitlich lagern. Bodenklasse 2 bis 5.

Die Bodenplatte ist zur und innerhalb der Baustelle zu
transportieren. Die Kosten fur den Transport sind in
die OZ mit einzukalkulieren.

Kies- Sandgemisch oder Beton als Sohle einbringen.

Erforderliche Aussparungen fir die Kabelleerrohre

herstellen. Einbau der Bodenplatte nach

Herstellerangaben. Enden der Kabelkanalrohre in die

Bodenplatte einfuhren. bis zu 6 Rohrenden (ca. 50mm Durchmesser) nach
Vorgabe des AG unverlierbar beschriften und gegen Wasser und Staub
verschlieRRen.

Nach Einbau wieder verflllen. Verdrangter Aushub ist

vom AN zu entsorgen. Fehlender Boden muss geliefert und
eingebaut werden. Die Kosten fur die Entsorgungen und
Nachlieferungen sind in die OZ mit einzurechnen.

Sorgféltiges Anpassen an die vorhandene Oberflache.
Inkl. sdmtlicher erforderlicher Materialien.

28t

Summe 6

Schachte / KVZ
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7.010

7.020

7.030

7.040

Kleinteile

Steigerohr Aluminium

fur Montage an der Aul3enwand

- an die Wand andtibeln,

- inklusive Hauseinfuhrung oberirdisch,

- inklusive Abdeckung fiir die Hauseinfuhrung.

liefern

10St

Endstopfen 10 mm

permanenter Endstopfen

- fir Microréhrchen 10 mm, gas- und wasserdicht,
- [6sen durch entfernen des Sicherungsringes.

liefern

400St

Endstopfen 16 mm

wie Position zuvor,
- jedoch fur Microréhrchen 16 mm,

liefern

60St

Einzelzugabdichtung 10 mm

teilbare Einzelzugabdichtung

- fir Microréhrchen 10 mm,

- teilbar, gas- und wasserdicht,

- inklusive Knickschutz fur die Glasfaserkabel,
- Abdichtung zum Microkabel.

liefern

400St
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7.050

7.060

7.070

7.080

Einzelzugabdichtung 16 mm

wie Position zuvor
- jedoch fur Microréhrchen 16 mm,

liefern

60St

Doppelsteckmuffe 10 mm

permanente Doppelsteckmuffe

- flr Microréhrchen 10 mm,

- gas- und wasserdicht,

- I6sen durch entfernen der Sicherungsringe.

liefern

600St

Doppelsteckmuffe 16 mm

wie Position zuvor
- jedoch fur Microréhrchen 16 mm,

liefern

80sSt

Doppelsteckmuffe 75 mm

permanente Doppelsteckmuffe

- fir Kabelschutzrohr 75 mm,

- gas- und wasserdicht verschraubbar,

- I6sen durch entfernen der Verschraubung.

liefern

20St
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7.090

7.100

Doppelsteckmuffe 125 mm

permanente Doppelsteckmuffe

- fir Kabelschutzrohr 125 mm,

- gas- und wasserdicht verschraubbar,

- I6sen durch entfernen der Verschraubung.

liefern

5SSt

Kugelmarker

bis 1,5 m Tiefe ortbar

liefern und nach Absprache mit dem Auftraggeber einbauen

200St

Summe 7

Kleinteile
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8 Verrechnungssatze
8.010 Verrechnungssatz Bauvorarbeiter

Im Stundenlohn sind Arbeiten nur auf besondere

Anordnung des AG auszufiihren, geleistete

Lohnstunden werden vergiitet mit den angebotenen

Verrechnungssatzen, in die alle Lohn und Gehaltskosten,

Gemeinkostenanteile sowie Wegegelder einzurechnen sind.

Zuschlage fur Nacht-, Sonntags und Feiertagsarbeit sind

nicht mit einzubeziehen. Unterschriebene

Stundennachweise sind der Bauleitung wochentlich

vorzulegen.

8h e e
8.020 Verrechnungssatz Baufacharbeiter

wie Position zuvor jedoch Verrechnungssatz fir

Baufacharbeiter.

8h e e
8.030 Verrechnungssatz Mini-Bagger, inkl. Personal

Arbeiten nur auf besondere Anordnung des AG

auszufuhren. Der Verrechnungssatz umfasst sdmtliche

Aufwendungen fir den Einsatz, insbesondere

Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie

samtliche Zuschlage einschl. der Kosten fir das

Bedienpersonal. Vergitet werden die tatsachlich

geleisteten Arbeitsstunden.

B8h e e
Summe 8 Verrechnungssatze e
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1 Verschiedenes s
2 Oberflachenarbeiten
3 Leitungsgraben
4 Gebaudeanbindung e
5 Kunststoffleerrohre
6 Schachte/Kvz
7 Kleinteile

8 Verrechnungssatze
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Summe Zusammenstellung:

Summe netto:

zzgl. 19% MwSt:

Summe inkl. MwSt:



